TRIBNUNAL REGION@L DO TRABALHO DA 16* REGIAO
SECAO DE LICITACAO
PA n° 210/2012 — Pregao Presencial n°® 05/2013

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGAO PRESENCIAL N2 05/2013
PROCESSO N2 210/2012

Razao Social:

CNPJ Ne®

Endereco:

E-mail:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

Celular:

Contato:

Recebemos através do acesso a pagina www.trt16.jus.br., nesta data, cépia do
instrumento convocatério da licitacdo acima identificada.

Local: , de de 2013.

Assinatura

Senhor(a) Licitante,

Objetivando comunicacao futura entre o Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao e
essa empresa, solicitamos a V. Sa. o preenchimento e remessa do recibo de entrega do
Edital supra ao Servico de Licitacdo por meio do fax (98) 2109-9421 e/ou e-mail:
cpl@trt16.jus.br.

O nao encaminhamento do recibo exime o Pregoeiro e Equipe de Apoio da comunicacao de
eventuais retificacées no instrumento convocatério, bem como de quaisquer informacdes
adicionais.
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PREGAO PRESENCIAL N°05/2013

O Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao, por seu Pregoeiro designado pela Portaria
GP n® 01, de 02 de janeiro de 2013, e tendo em vista o0 que consta no Processo Adminis-
trativo n°210/2012, torna publico que realizara licitacdo sob a modalidade de PREGAO, do
tipo menor preco regido pelas disposi¢cdes contidas na Lei n° 10.520 de 17.07.2002, regu-
lamentada pelo Decreto n® 3.555, de 08.08.2000, alterado pelo Decreto n® 3.693, de
20.12.2000 e, subsidiariamente pela Lei n.® 8.666/93 e suas alteragcdes, pela Lei Comple-
mentar n® 123 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto N? 6.204/2007 e pelo Cédigo de
Defesa do Consumidor, Lei n°8.078 de 11.09.90, bem como pelas disposicdes contidas no
presente Edital e seus Anexos | (Projeto Basico), Il (Planilha Orcamentaria), Ill (Crono-
grama Fisico e Financeiro), IV (Modelo de composicao do BDI), V (Declaracao de
Analise Técnica), VI (Declaracao de Vistoria), VIl (Caderno de Encargos e Especifica-
coes), VIl (Projetos); IX(Credenciamento), X (Declaracao - Habilitacao), Xl (Declaracao
— Menor), Xl (Declaracao de Microempresa ou empresa de pequeno porte) e Xl
(Minuta de Contrato), partes integrantes deste Edital.

O recebimento e abertura dos envelopes lacrados, contendo a proposta de pregcos e os
documentos de habilitacdo serdo realizados no dia 26 de fevereiro de 2013, as 9 horas,
horario local, no Servigo de Licitagdes deste Tribunal, situado na Avenida Senador Vitorino
Freire N2 2001, sobreloja, Areinha, Sao Luis-MA.

Nao havendo expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes de que trata o
preambulo do presente Edital, fica a reunido adiada para o primeiro dia util subsequiente, a
mesma hora e local, se outra data ou horario ndo for designado pelo Pregoeiro.

S6 serao recebidos envelopes opacos e lacrados contendo em suas partes externas e
frontais os seguintes dizeres:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA B
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 162 REGIAO
PREGAO N2 05/2013

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N¢ 01

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA B
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 162 REGIAO
PREGAO N¢ 05/2013

DOCUMENTACAO — ENVELOPE N2 02

1-DO OBJETO

1.1 — A presente licitagdo tem por objeto a contratacao de empresa do ramo de arquitetu-
ra e/ou engenharia para execucao dos servicos de reforma do gabinete da Desembar-
gadora llka Esdra Silva Araujo, localizado no prédio sede do Tribunal Regional do
Trabalho da 162 Regiao (Av. Senador Vitorino Freire, 2001, 12 andar, Bairro Areinho —
Sao Luis/MA), conforme especificacdes e quantidades constantes no projeto basico (Anexo
I) e demais anexos, partes integrantes deste Edital;
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1.2 — Os quantitativos especificados poderao ser alterados, dentro dos limites previstos no
art. 65 § 12 da Lei 8.666/93;

1.2.1 — A supressao de que trata o subitem anterior podera exceder os limites previstos,
mediante acordo entre os contratantes.

2 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

2.1 - Poderao participar desta licitacdo as empresas cujo ramo de atividade seja pertinente
com o objeto licitado, desde que:

2.1.1 - Nao se encontrem com pedido de faléncia, concurso de credores, processo de
insolvéncia, dissolucéo ou liquidacao;

2.1.2 - Nao tenham sido declaradas inidéneas por 6rgao da Administracao Publica Direta ou
Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no
Diario Oficial da Unido, do Estado ou do Municipio, sem que tenha sido promovida a reabili-
tacdo perante o 6rgao que aplicou a penalidade; ou punidas com suspensao pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 162 Regido, enquanto perdurar a suspensao;

2.1.3 - Nao estejam reunidas em consércio e ndo sejam controladoras coligadas ou subsidi-
arias entre si, ou ainda, quaisquer que sejam sua forma de constituicao e empresas estran-
geiras ndo autorizadas a funcionarem no Pais.

2.1.4 — Nao tenham como empregados conjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, ocupantes de cargos de direcao e
de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TRT da 162 Regido. (Resolugéo n®
09 do Conselho Nacional de Justica)

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 — Para efeito de formular ofertas e lances verbais, negociar pregos, declarar a intencéao
de interpor recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a
este Pregao cada empresa participante devera credenciar um representante a ser habilitado
da forma seguinte:

3.1.1 — Apresentacdo de procuracao ou carta dirigida ao Pregoeiro na qual conste expres-
samente o poder do outorgado ou credenciado para formular ofertas e lances verbais,
negociar precos, declarar a intengao de interpor recursos; enfim, para praticar todos os atos
em nome da licitante (Anexo IX);

3.1.2 - No caso de titular, diretor ou s6cio da empresa, apresentacdo de documento que
comprove sua capacidade para representa-la;

3.1.3 — Em ambos os casos citados (3.1.1 e 3.1.2) devera ser apresentada ainda documento
de identidade ou qualquer outro documento legal que possibilite a identificacdo do outorga-
do, preposto ou titular da empresa;

3.2 - E vedado a uma sé pessoa representar mais de uma licitante;
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3.3 - O documento que credencia o representante e a declaracao de que cumprem 0s
requisitos de habilitacdo — Anexo X (item 4.3) deverdo ser ENTREGUES SEPARADAMEN-
TE dos envelopes "Proposta de Pre¢co" e "Documentos de Habilitacdo";

3.4 — Na auséncia da declaracao de habilitagdo mencionada no item 3.3, o representante ou
credenciado podera preenché-la no momento da abertura da sessao;

3.5 — O nao-credenciamento do representante impedira que qualquer pessoa presente se
manifeste e responda pela licitante.

4 — PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

4.1 — As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiaria do tratamento diferenci-
ado e favorecido regulamentado pela Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006,
deverdo apresentar declaragéo, nos termos do Anexo Xll ou outro documento que compro-
ve ser a mesma microempresa ou empresa de pequeno porte, no momento do credenci-
amento.

4.1.1 — A nao apresentacao da declaracao ou outro documento probatério da situacao
de microempresa ou empresa de pequeno porte ho momento do credenciamento
implicara preclusao ao exercicio do direito de preferéncia.

4.2 — A falsidade da declaracdo prestada objetivando os beneficios da Lei Complementar
123/2006 caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do
enguadramento em outros crimes previstos em leis e das san¢des previstas neste Edital.

4.3 — A declaracao ou documento comprobatério acima mencionado devera ser apresentado
separado dos envelopes de documentagao e de proposta de precos.

5- DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1 - A reunido para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de precos
e os documentos de habilitagdo das licitantes, sera publica, dirigida pelo Pregoeiro e realiza-
da no local, data e horario indicados no preambulo deste edital;

5.2 - No dia, local e hora marcados no preadmbulo deste Edital, antes do inicio da sessao, a
interessada ou seu representante legal deverd proceder ao respectivo credenciamento,
conforme estabelecido no item 3, nos termos do inciso IV, do Artigo n® 11, do Decreto n®
3.555, publicado no D.O.U. de 08 de agosto de 2000;

5.3 - Declarada a abertura da Sesséo pelo Pregoeiro, apds a fase de credenciamento, as
interessadas ou seus representantes apresentardo declaracdo, dando ciéncia de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitacdo — Anexo X e entregardo os envelopes,
contendo, em separado, as Propostas de Precos e Documentos de Habilitacao;

5.4 - Serado abertos os envelopes contendo as propostas de precos, procedendo-se a

verificacdo da conformidade destas com os requisitos estabelecidos neste Edital e posterior
rubrica das folhas;
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5.5 - Caso o envelope com a indicacdo externa “PROPOSTA DE PRECO” nao possua o
conteudo exigivel neste procedimento licitatorio, o Pregoeiro determinara a abertura do
envelope “HABILITACAQ”, cujo conteldo devera ser a proposta, para prosseguimento do
certame;

5.6 - Apds apresentacao da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decor-
rente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

6- DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECO

6.1 - A proposta de precos devera ser impressa no idioma nacional, em 02 (duas) vias
(preferencialmente), datada, devendo suas folhas estar rubricadas e a ultima assinada pelo
seu proponente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, mencao a este procedimento licitato-
rio (Pregao Presencial n® 05/2013), contendo, sob pena de desclassificacao, o seguinte:

6.1.1 - Apresentar Planilha orcamentaria, em conformidade com o Anexo Il, contendo
unidades, quantidades, precos unitarios e totais das parcelas que compdem o servico, em
algarismo, incluindo os Beneficios de Despesas Indiretas — BDI em cada item arrolado,
informando no final da planilha o preco global da proposta.

6.1.2 - Declaracao de Analise Técnica de acordo com o Anexo V, devidamente assinada
pelo responsavel técnico ou responsavel pela empresa;

6.1.3 — Composicao da Taxa de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) (modelo — Anexo
IV). No BDI ndo devera ser incluido os tributos IRPJ e CSLL, conforme Acé6rddao TCU
950/2007 — Plenario.

6.1.4 — Cronograma fisico-financeiro (Anexo Ill), com prazo maximo de execucao de 120
(cento e vinte dias) dias consecutivos, com medicao disposta no cronograma apresentado.

6.1.4.1 — Ao elaborar o cronograma fisico-financeiro, a empresa licitante devera observar o
seguinte:

) a primeira etapa devera corresponder a 30 (trinta) dias;
) 0s pagamentos serao efetuados de acordo com os servigcos efetivamente executados;
c) somente serdo pagos os materiais e servicos efetivamente prestados, fornecidos e

instalados;
d) A dltima parcela de pagamento s6 sera paga apds a entrega definitiva dos servigos.

6.2 - O preco maximo global admitido para a adjudicacao do objeto desta licitacao é de R$
161.585,46 (cento e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis
centavos), equivalente ao valor orcado para a reforma, acrescido de 10%.

6.2.1 — O preco maximo unitario (apds a apresentacao de planilha reajustada) admitido é o
valor or¢cado acrescido de 10%.

6.2.2 — Em nenhuma hipotese sera adjudicada proposta que ndo observarem as regras
contidas nos subitens 6.2 € 6.2.1;
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6.3- Para efeito de elaboragcdo da proposta ndo poderdo ser alterados os quantitativos
indicados na Planilha de que trata o Anexo lI;

6.4 - A auséncia ou incorrecao na Planilha Orgcamentaria da licitante, de quaisquer dos itens
especificados, definidos e quantificados nos projetos apresentados nao exime o futuro
Contratado de executa-los dentro do prec¢o global da proposta.

6.5 - Os materiais descritos nos projetos apresentam o padrdo de qualidade exigido pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido e para colocacao de material similar sera
exigido o cumprimento de todas as normas (ABNT) e certificagdes (ISO, INMETRO).

6.6 - O prazo de validade da proposta devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias consecu-
tivos contados da data da sessdo de abertura do certame. As propostas que omitirem ou
indicarem prazo de validade inferior ao minimo estabelecido serdo consideradas como
validas pelo periodo aqui indicado;

6.7 - No valor da proposta deverao estar inclusos os pregos dos servicos, tributos, contribui-
cbes sociais e previdenciarias, fretes, estivas e quaisquer outras despesas necessarias a
execucao dos servicos, objeto da presente licitacao;

6.8 - Para maior celeridade processual, solicita-se que a empresa faca constar em sua
proposta comercial a indicagdo bancaria (banco, agéncia e numero da conta corrente), 0os
nameros telefénicos, fac-simile, e-mail e 0 nome da pessoa para contato.

6.9 — Nos valores propostos considerar-se-a apenas 0s numerais correspondentes as das
primeiras casas decimais que se seguirem a virgula, sem qualquer tipo de arredondamento;

7- DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1 - Para se habilitarem a presente licitacdo, os interessados deverao apresentar os seguin-
tes documentos, sob pena de inabilitagéo:

7.1.1 — Declaracado da empresa, de acordo com o inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicao
Federal, de que na empresa ha proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condicao de aprendiz a partir de quatorze anos (Anexo XI).

7.1.2 - HABILITACAO JURIDICA

7.1.2.1 - Ato constitutivo: estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores, ou Registro Comercial, se empresa indivi-
dual, ou inscricdo do ato constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, em
se tratando de sociedade civil, devendo, em todos os casos acima, constar dentre os
objetivos sociais a execucao de atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto
da licitacao;

a) os documentos, aqui exigidos, deverao estar acompanhados de todas as altera¢des ou de

documento consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial ou em 6rgao equiva-
lente, se for o caso.
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7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

7.1.3.1 - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Federal referente aos tributos
federais, neles abrangidas as contribui¢cdes sociais administradas pela Secretaria da Receita
Federal, relativa ao domicilio ou sede da licitante;

7.1.3.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Federal, mediante certiddo da Divida
Ativa da Unido;

7.1.3.3 - Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social, mediante a apresentacao da
Certidao Negativa de Débitos (CND), expedida pelo INSS;

7.1.3.4 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS), mediante a apresentacdo de Certificado de Regularidade do FGTS emitida pela
Caixa Econémica Federal,;

7.1.3.5 — Havendo alguma restricdo na documentacgao fiscal das microempresas e empresas
de pequeno porte, sera concedido prazo de 2 (dois) dias uteis, cujo termo inicial corres-
ponderd ao momento em que for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual
periodo, a requerimento do interessado e a critério da Administracédo, para a regularizacao
da documentacgéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissédo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa (art. 43, § 1°, da LC 123/2006);

7.1.3.6 — O pedido de prorrogacao devera ser protocolado dentro dos dois dias Uteis inici-
almente concedidos, sob pena de intempestividade.

7.1.3.7 - A nao-regularizacdao da documentacgao, no prazo previsto no item 7.1.3.5, impli-
card na decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sangdes previstas neste
edital, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a assinatura da ata, ou revogar a licitacao (art. 43, § 2° da LC
123/2006);

7.1.3.8 Prova de inexisténcia de Débitos Trabalhista, mediante a apresentacédo da certidao
negativa, nos termos do inc. V do art. 29 da Lei 8.666/93, com nova redacao instituida pela
Lei n°©12.440/11(disponivel no site do TST — http://www.tst.jus.br/certidao ).

7.1.4 QUALIFICACAO TECNICA:
7.1.4.1- Prova de registro ou inscricao da empresa no Conselho Regional de Competente;

7.1.4.1.1 - A empresa que apresentar registro/inscricdo de outro Estado da Federacéo
estara obrigada, se vencedora da licitagdo, a obter o visto do Conselho Regional Local;

7.1.4.2 - Para a qualificacao técnica da empresa sera exigido da licitante a apresentacao de
01(um) ou mais atestados (ou declaracdo), de capacidade técnica, acompanhado da CAT
(Certidao de Acervo Técnico), devidamente registrado(s) ou averbado(s) na entidade profissional
competente, de capacidade técnica em nome da licitante (empresa), expedido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) ter a licitante (empresa) executado obra
com caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagéo:
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Obra de Construcao Civil.

7.1.4.3- Comprovante fornecido pela licitante que possui em seu quadro, na data prevista para
entrega dos envelopes, vinculo com profissionais de nivel superior nas areas de Arquitetura ou
Engenharia Civil e Engenharia Eletrdnica ou Engenharia Elétrica na modalidade Eletrénica ou
Engenheiro de Comunicagao, devidamente registrados na entidade profissional competente, que
atuardo como responsaveis técnicos, detentor de atestado de responsabilidade técnica fornecido
por pessoas juridicas de direito publico ou privado;

7.1.4.3.1 - a comprovacgao de vinculo da licitante com o profissional podera ser feita com a
apresentacao de Contrato Social, se s6cio, ou da Carteira de Trabalho ou Contrato de
Prestacao de Servigo, com ou sem vinculo trabalhista ou Ficha de registro de empregado ou
pela Certidao de Registro da Licitante no Conselho Regional competente, se nela constar o
nome do profissional indicado (Acérdao 361/2006 — TCU Plenario);

7.1.4.4 - Para a qualificacao técnica dos profissionais sera exigido da licitante a apresentacao
de 01 (um) ou mais atestado de capacidade técnica, acompanhado da Certiddo de Acervo
Técnico (CAT), devidamente registrado(s) ou averbado(s) na entidade profissional competente,
dos profissionais que atuarao como Responsaveis Técnicos (Arquiteto ou Engenheiro Civil e
Engenheiro Eletrénico ou Engenheiro Eletricista na modalidade Eletrénica ou Engenheiro
de Comunicacao) que comprovem ter os mesmos executado obra de caracteristicas semelhan-
tes, considerado de maior relevancia e valor significativo ao objeto desta licitacdo, em sua
respectiva area de atuacgao:

. Execucao de obra em concreto armado e alvenaria
. Execucdao de obra de instalacao de rede ldégica (cabeamento
estruturado)

7.1.4.4.1- Os profissionais acima indicados serdo os responsaveis pela conducdo dos servigos
ora licitado, sendo sua substituicdo admitida somente por outro, com as mesmas qualificacdes e
por motivos relevantes, justificaveis pelo licitante e com a devida concordancia formal do Contra-
tante.

7.1.4.5— Declaracdo da empresa que vistoriou o local onde serdo executados 0s servigos e
de que tomou pleno conhecimento de todas as condi¢cées existentes para o cumprimento
das obrigacodes, objeto da presente licitacdo, ou declaragdo da licitante de que conhece as
condicdes locais para a execucado do objeto desta licitacdao, conforme ANEXO VI, sendo a
primeira assinada pelo responsavel técnico da licitante ou representante legal e por servidor
da Secdo de Engenharia deste Tribunal;

7.1.5 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.1.5.1 - Certidao negativa de feitos sobre faléncia, recuperagao judicial ou recuperacao extraju-
dicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

7.1.5.2— Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social (ou
balanco de abertura para a empresa que iniciou suas atividades neste ano), ja exigiveis e
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apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da licitante,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualiza-
dos por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (irés) meses da data de apre-
sentacdo da proposta, tomando como base a variagédo, ocorrida no periodo, do INDICE
GERAL DE PREGCOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagao
Getulio Vargas - FGV ou outro indicador que o venha substituir.

OBSERVACAO:

Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstra-
cbes contdbeis assim apresentados: publicados em Diario Oficial; ou publicados em
Jornal; ou por copia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede
ou domicilio da licitante; ou por cépia ou fotocdpia das paginas correspondentes do livro
Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou
em outro 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento.

7.1.5.2-A -A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais deverao ser maior que 1(um),
resultantes da aplicacédo das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

I c
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL
S R
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO CIRCULANTE
o

PASSIVO CIRCULANTE

7.1.5.2-B -O balango Patrimonial e as demonstragdes contdbeis deverdo estar assinados
pelo Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

7.1.5.2-C -As formulas dos indices contabeis referidos deverao estar devidamente aplica-
das em memorial de célculo juntado ao balango.

7.1.5.2-D - Apresentacdo dos indices contabeis maior que 1 (um), comprovara a boa
situacado financeira da empresa.

7.1.5.2-E - A licitante que possuir valor igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos
indices contabeis, devera comprovar através do ultimo balango publicado e apresentado
na forma da Lei, que possui Patriménio Liquido no minimo igual a 10% (dez pontos
percentuais) do valor estimado para a contratacao, relativamente a data da apresen-
tacdo da proposta, admitida atualizacdo para esta data através de indices oficiais. Se
necessaria a atualizacdo do balanco, devera ser apresentado, juntamente com o0s
documentos em aprecos, 0 memorial de célculo correspondente.
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7.2 - O Pregoeiro podera solicitar o original de quaisquer documentos sempre que houver
duvida e julgar necessario;

7.3 - Nao serao aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substitui-
cao aos documentos relacionados neste edital nem aqueles apresentados através de fax;

7.4 - Para as licitantes cadastradas no SICAF, a comprovacao da habilitacao juridica, da
regularidade fiscal e qualificagdo econdémico-financeira dar-se-a através de consulta “on line”
ao sistema, no momento da abertura do envelope de documentacdo. O atendimento a este
item dispensara a licitante da apresentacdo dos documentos relacionados a habilitacao
juridica e regularidade fiscal, devendo ser apresentada a documentacao relativa a
Qualificacao Técnica, declaracao de menor e demais documentos nao contemplados
no SICAF. Sera assegurado a cadastrada o direito de apresentar a documentacao atualiza-
da e regularizada na prépria sessao, caso encontre-se, na data da realizagdo da sesséo,
com algum documento vencido.

7.4.1 — Os documentos emitidos através da internet, poderdo ser extraidos pela CPL para
verificacdo de sua regularidade/veracidade.

7.5 - Sob pena de inabilitacao, todos os documentos apresentados deverdo estar em nome
da licitante com o numero do CNPJ e, preferencialmente com o enderego respectivo, exceto
as ART’s relativas a qualificacao técnica:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

7.6 - Sob pena de inabilitacao, todos os documentos apresentados deverdo estar datados
dos ultimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do envelope n2 02 quando néo tiver
prazo estabelecido pelo 6rgao competente expedidor;

7.6.1 - Nao se enquadram no prazo de que tratam este subitem os documentos que, pela
prépria natureza, ndo apresentam prazo de validade;

7.7 — Para efeito do disposto nos incisos XV e XXII do art. 11 do regulamento do Pregéo, os
envelopes contendo a documentacdo dos licitantes classificados para etapa de lances
ficardo em poder da Administracdo até a aceitacdo ou recebimento da Nota de Empenho; os
demais envelopes de habilitacdo serdo devolvidos.

7.8 - Apos a data a que se refere o item anterior, os interessados poderao solicitar a devolu-
cao dos envelopes contendo a documentacao.

7.9 - No momento da abertura dos envelopes de documentos, os mesmos deverao ser
apresentados em original ou fotocopias autenticadas por cartério competente ou fotocéd-
pias simples autenticadas por servidor ou ainda, publicagdo em érgao da imprensa oficial.
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7.9.1— A autenticacao, quando feita por servidor sera efetuada no Servigo de Licitacdes, cujo
endereco consta no predmbulo deste edital, nos dias uteis, no horario de 8 as 17:00 horas
Ou na reunido para o recebimento dos envelopes;

8 - DA SESSAO

8.1 — Apés a verificacdo da conformidade das propostas apresentadas com o0s requisitos
exigidos neste Edital serdo convocados pelo Pregoeiro 0os proponentes que apresentarem
propostas de menor preco global e as propostas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquele;

8.1.1 — Quando nao forem verificadas, no minimo, trés propostas escritas de precos defini-
dos no item anterior, serdo convocadas pelo pregoeiro as 03 (trés) melhores ofertas, con-
forme disposto no art. 11, incisos VI e VII, do Regulamento da Licitacdo na Modalidade
Pregao;

8.2 - Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentacao de lances verbais pelos propo-
nentes, que deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescen-
tes em relagdo ao menor preco ofertado;

8.3 - O Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial,
a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preco e os
demais, em ordem decrescente de valor;

8.4 — O Pregoeiro podera fixar intervalo monetario para os lances;

8.5 — No caso de absoluta igualdade de pregos entre duas ou mais propostas de precos
escritas, sera realizado sorteio para determinacao da ordem de oferta dos lances;

8.6 - A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara
na exclusao do licitante da etapa de lances verbais e na manutenc¢ao do ultimo prego por ele
apresentado para efeito de ordenacgao das propostas;

8.7 - Caso nao se realizem lances verbais, sera verificada a conformidade entre a proposta
de menor preco e o valor estimado para a contratacéo;

8.8 - Para efeito de ordenacao das propostas serdo considerados os precos finais globais
resultantes dos valores cotados;

8.9 — Apés a fase de lances e da negociacao, se a proposta mais bem classificada nao tiver
sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresen-
tada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento)
superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

8.9.1 — a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no
prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocacdo, sob pena de preclusdo, apresentar nova
proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera adjudica-
do em seu favor o objeto deste Pregao;
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8.9.2 — ndo havendo nova proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem classificada, na forma do subitem 8.9, serdo convocadas as microempresa ou empresa
de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na condi¢do do item 8.9, na
ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

8.9.3 — no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrarem nos intervalos estabelecidos no item 8.9, sera reali-
zado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta;

8.9.4 - Na hipétese da nao-contratacdo nos termos previstos nos subitens anteriores, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.9.5 - o Pregoeiro podera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro
examinara a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito;

8.11 — Para julgamento e classificacdo das propostas serd adotado o critério de menor
preco, observadas as exigéncias estabelecidas no edital;

8.12 - Serao consideradas desclassificadas as propostas:

8.12.1 — Elaboradas em desacordo com os termos deste edital € seus anexos ou que sejam
omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento;

8.12.2 — Cujo lance final esteja com preco global superior ao preco maximo admitido pela
Administracao para adjudicacao - de R$ 161.585,46 (cento e sessenta e um mil, quinhentos
e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), equivalente ao valor or¢cado para a
execucao dos servicos, acrescido de 10%.

8.12.3 - Que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexeqliveis, assim
considerados aqueles que nao venham a ter demonstrado sua viabilidade através de docu-
mentacao que comprove que 0s custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e
que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucgao do objeto.

8.12.3.1 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor or¢cado pela Administracao; ou

b) valor orcado pela Administracao.
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8.13.4 - Das licitantes classificadas cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta
por cento) do menor valor a que se referem as alineas acima mencionadas, sera exigida,
para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previs-
tas no § 1° do art. 56 da Lei n® 8.666/93, igual a diferenca entre o valor resultante do para-
grafo anterior e o valor da correspondente proposta.

8.13 - Sendo aceitavel a proposta de menor preco, sera aberto o envelope contendo a
documentacao de habilitagcdo do licitante que a tiver formulado para confirmacédo das suas
condigdes habilitatérias;

8.14- Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no Edital e seus anexos, o licitante
sera declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

8.15 - Se a oferta ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as exigéncias habilitatorias, o
Pregoeiro examinara a oferta subseqlente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a
habilitagdo do proponente, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

8.16 - Nas situagdes previstas nos itens 8.7, 8.10 e 8.15, o Pregoeiro podera negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido pre¢co melhor;

8.17 - Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o0 proponente
desistente as penalidades constantes no item “Das Penalidades” deste Edital;

8.18 - Da reuniao, lavrar-se-a ata circunstanciada, contendo, sem prejuizo de outros, o
registro dos licitantes credenciados, das propostas apresentadas, na ordem de classificacao,
da analise da documentacao exigida para a habilitacdo e dos eventuais recursos interpostos
e que, ao final, sera assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes presentes.

8.19 — O licitante vencedor devera apresentar nova planilha orcamentaria, no prazo a
ser estipulado pelo pregoeiro, adequando-a ao valor do ultimo lance ofertado. Na
planilha a ser apresentada o valor dos precos unitarios nao podera ultrapassar o valor
orcado na planilha estimativa (anexo Il) acrescido de 10%.

8.20 — A nao apresentacao da planilha no prazo estipulado podera acarretar a empresa
as penalidades previstas neste Edital e aplicacao do disposto no item 8.15.

8.21 - Serao corrigidos, automaticamente pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, quaisquer
erros de soma e/ou multiplicagdo detectados no julgamento das propostas, bem como as
divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco unitario e o total quando prevalecera
sempre o primeiro.

8.22 - A empresa vencedora devera obrigatoriamente apresentar todas as composi-
coes de custos unitarios referente aos servicos objeto desta licitacao até a assinatura
do contrato.

9 - DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO
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9.1 - Até 02 (dois) dias Uteis, antes da data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convoca-
tério do pregao;

9.2 - Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticao no prazo de vinte e quatro horas;

9.3 - Acolhida a peticao contra o ato convocatoério, sera designada nova data para a realiza-
cao do certame.

10 - DOS RECURSOS

10.1- Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar, imediata e motivada-
mente, a intencao de recorrer quando lhe sera concedido o prazo de 03 (trés) dias
consecutivos para a apresentacado das razdes do recurso, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados a apresentar contra-razées em igual nUmero de dias, que comeca-
rao a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos
autos;

10.1.1 - A falta de manifestagao imediata e motivada do licitante importara na decadéncia
do direito de recurso e na adjudicacéao do objeto da licitacao pelo Pregoeiro ao vencedor.
Os recursos imotivados ou insubsistentes serao rejeitados;

10.1.2 - Intencao motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e
o direito que o licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior aquela que
proferiu a deciséo;

10.2 - O recurso contra decisao do Pregoeiro nao tera efeito suspensivo;

10.3 - O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento;

10.4 - Se nao reconsiderar sua decisao, o Pregoeiro submetera o recurso, devidamente
informado, a consideragao do Diretor-Geral do TRT da 162 Regiao, que proferira decisao
definitiva antes da homologacao do procedimento;

10.5 - Os memoriais dos recursos e contra-razées deverao ser apresentados no Servico

de Licitacoes do TRT da 162 Regiao — Avenida Vitorino Freire 2001, Sobreloja, Areinha,
das 8:00 as 17:00 horas;

10.6 - Os autos do processo permanecerdao com vistas franqueadas aos interessados no
mesmo local indicado no item 10.5;

10.7 - Decididos os recursos, a autoridade competente fara a adjudicacédo do objeto da
licitacao ao licitante vencedor.

11 - DA HOMOLOGACAO E DOTACAO ORGCAMENTARIA

11.1 — Homologado o resultado da presente licitacdo pela autoridade competente do Tribu-
nal Regional do Trabalho da 162 Regiao, as obrigacées dai decorrentes constardao de Nota
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de empenho, emitida pela Diretoria de Orcamento e Financas, que sera entregue a adjudica-
taria dentro do prazo de validade da proposta.

11.2 - As despesas para a execucao do objeto desta licitacao correrdo por conta da Agao
Apreciacao de Causas da Justica do Trabalho (4256) no Elemento de Despesa 3.3.90.39 —
Servico de Terceiros — Pessoa Juridica, com previsdao no Projeto da Lei Orcamentaria para o
Exercicio de 2013.

12 - DO CONTRATO

12.1 - A Administracdo do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido convocara oficial-
mente a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta para, no prazo maximo de
05 (cinco) dias uteis, a partir da notificacao, assinar o Contrato, sob pena de decair do
direito a contratacédo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

12.2 - O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administracao.

12.3 — Apds a assinatura do contrato a contratada devera fornecer ART (Anotacao de
Responsabilidade Técnica) emitida pelo CREA-MA, referente a execucao dos servicos.

12.4 - Sera admitida a subcontratagao, cessao ou transferéncia parcial dos servicos, objeto
desta licitacdo, desde que haja anuéncia prévia do Tribunal do Trabalho da 162 Regiao,
ficando empresa contratada com a responsabilidade de todos os servigos subcontratados.

12.5 - O contrato podera ser rescindido, de conformidade com o disposto nos art. 77 e 78 da
Lei n® 8.666/93.

12.5.1 - Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do proces-
so0, assegurado o contraditério e ampla defesa.

13 DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1 - A Contratada, no prazo de cinco dias Uteis da assinatura do contrato, devera fazer
prova da prestacédo da garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do contratado, bem como a prestacao de garantia adicional nos termos do §2° do art. 56 da
Lei 8.666/93 alterada pela Lei 9.648 de 27.06.98, se for o caso, que lhe sera devolvida apds
o cumprimento fiel dos termos contratuais.

13.2 - A adjudicataria podera declarar na sua proposta a op¢ao pela modalidade de garantia.
13.2.1 - Sdo modalidades de garantia:
a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, nos termos da Lei 11.079/2004;

b) seguro-garantia;
c) fianga bancaria.
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13.2.2 - Se a opc¢ao de garantia recair em caugao em dinheiro, seu valor sera depositado em
conta com rendimento diario e/ou mensal da Caixa Econémica Federal, a fim de manter a
sua atualizagao financeira.

13.3 - Caso o valor da garantia seja utilizado total ou parcialmente em pagamento de qual-
quer obrigacéo, a contratada devera proceder a respectiva reposi¢cdo no prazo de quarenta e
oito horas, contados da data em que foi notificada pela contratante.

13.4 - Em caso de alteracdo do valor do contrato a contratada devera complementar o
valor da garantia, de modo a que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor do contrata-
do.

13.5 - A garantia seré restituida quando do recebimento definitivo dos servicos ou da
rescisao contratual ou em razao de outras hipéteses de extincao contratual previstas em lei,
e somente apos comprovacao de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias
trabalhistas decorrentes da contratacao;

14- DA FISCALIZACAO

14.1 - A fiscalizacdo sera exercida por pessoa (s) ou Comissao designada (s) pela Contra-
tante, obrigando-se a contratada assegurar livre acesso e tudo facilitar para que a fiscaliza-
cao possa exercer integralmente a sua fungao.

14.2 - A fiscalizacdo compete o acompanhamento e amplo controle da execucdo dos servi-
cos, até a conclusao do contrato, conforme estabelecido no item 19 do Projeto Basico;

15 - DO PAGAMENTO

15.1 - O pagamento seréa realizado em 04(quatro) etapas, ap06s a aprovagdo das respectivas
medic¢des por parte da fiscalizagao;

15.2 — Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico da obra sendo que a
Ultima parcela sera efetuada ap6s o recebimento definitivo dos servicos;

15.3 - A nota fiscal/fatura referente a cada etapa, (contemplando os servicos executados e
aceitos, juntamente com memorial contendo os materiais utilizados naquela medi¢do) apds
devidamente atestada pelo Servigo de Engenharia do Contratante, sera paga no prazo de 05
(cinco) dias uteis, a contar da protocolizacdo da nota/fatura no Coordenadoria de Distribuicdo e
Cadastramento Processual, situado no térreo do edificio sede do Contratante, localizado a Av.
Vitorino Freire, 2001, Areinha, nesta cidade;

15.3.1 — Para o pagamento a nota fiscal de cada etapa devera ser apresentada acompanhada
dos seguintes documentos:

a. Comprovantes de pagamento dos salarios dos empregados da
contratada vinculados ao respectivo contrato derivado deste certame,
referentes ao més anterior, juntamente com as coépias das folhas de
pagamento ou contracheques e/ou outros documentos equivalentes relativos
a mao de obra terceirizada;

b. Prova de regularidade para com a Seguridade Social (CND)
conforme dispde o artigo 195, § 30 da Constituicdo federal, sob pena de
rescisao contratual;
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c. Recolhimento do FGTS, referente ao més anterior observado a
obrigatoriedade de fornecer a relacao nominal dos empregados a que se
referem os recolhimentos;

15.3.2 — A ndo apresentagdo dos comprovantes acima relacionados, ensejara a glosa dos itens
respectivos, quando do pagamento da fatura correspondente;

15.4 A nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo TRT sera devolvida a contratada para as neces-
sarias corregoes, com as informagbes que motivaram sua rejeigdo, reiniciando o prazo
estabelecido no subitem 15.3.

15.4.1 - A devolucgéo da nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo TRT em hipbtese alguma
autorizara a contratada a suspender a execug¢ao dos servicos.

15.5 — Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto estiver pendente de liquidagdo
obrigacao financeira que lhe tiver sido imposta em decorréncia de penalidade quanto ao inadim-
plemento contratual,

15.6— Sera retida a parcela relativa a antecipagdo compensavel do INSS, na forma regula-
mentada na Instru¢do Normativa do MPS/SRP n? 3, de 14/7/2005 e alteragdes;

15.7 — Sobre o valor total da fatura sera efetuada a retencéao na fonte dos tributos e contribu-
icoes da Unido Federal, conforme estabelecido na Instrucao Normativa SRF n2 480/2004,
se for o caso;

15.8 — Sera dispensada a retencgao tributaria dos tributos abrangidos pelo Simples Nacio-
nal, caso a contratada apresente junto com a Nota Fiscal a comprovagdo de que a mesma é
optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicdes das Micros
Empresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES;

15.9 — O pagamento da fatura somente sera efetuado se a CONTRATADA comprovar
regularidade fiscal com as contribui¢cdes previdenciarias (INSS), GRPS, Tributos e Contribui-
coes Federais e Divida Ativa da Unidao, CNDT e FGTS(CRF), que sera feita por consulta
no SICAF ou nos sitios oficiais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da Caixa Econé-
mica Federal e TST.

15.10. Na hipétese de atraso no pagamento de responsabilidade da Administracdo, o valor a
ser pago devera ser atualizado e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até
a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) ao més ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo da
seguinte férmula:

I = (TX/100)
365

EM =1xNx VP
Onde:
| = indice de atualizacao financeira
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TX = percentual da taxa de juros de mora

EM = encargos moratérios

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela em atraso

15.11 — Ainda para o pagamento das faturas devera ser observadas as demais condicbes
estabelecidas no Projeto Basico e no Termo de Contrato.

16 — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

16.1 - A Contratada comunicara por escrito o término da obra, apresentando-o na Diretoria de
Cadastramento Processual do CONTRATANTE, documento com tal propésito. O Servico de Enge-
nharia entédo ir4 conferir o que foi contratado e emitir um Termo de Recebimento Provisério (com
caréncia de 15 dias), caso haja pendéncias, estas serao elencadas e dadas um prazo de até 30 dias,
para que as mesmas sejam sanadas.

16.2 O recebimento definitivo dos servicos sera realizado em até 30 (trinta) dias depois da data da
aceitacao provisoria, por Comissao a ser integrada por servidores do CONTRATANTE, especialmen-
te designada para este fim, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observagao ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.
16.3 - Durante esse periodo, a licitante vencedora tera sob sua responsabilidade o empreendimento.
Qualquer falha de funcionamento devera ser prontamente reparada pela licitante vencedora, estando
sujeita, ainda, as penalidades previstas no contrato.

16.4 - Os Termos de Recebimento Provisoério e Definitivo ndo eximirdo a licitante vencedora das
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislagdo em vigor.

17 - DAS PENALIDADES

17.1 — Se o licitante vencedor ndo apresentar situagdao regular no ato da assinatura do
contrato ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, injustificadamente, sera convocado
outro licitante, observada a ordem de classificagdo e assim sucessivamente, sem prejuizo
da aplicacéo das sanc¢des cabiveis, observado o disposto nos incisos XV, XVI e XXIII do Art.
11 - Decreto 3.555/2000;

17.1.1- Ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, 0os autos retornardo ao Pregoeiro
para convocacao do licitante remanescente para exame da documentacao de habilitacao e,
se for 0 caso, negociacdo do preco;

17.2 - Garantido o direito prévio ao contraditorio e a ampla defesa, ficara impedida de
licitar e de contratar com a Unido e sera descredenciada do SICAF pelo prazo de até 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja
promovida a reabilitagcdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante
que:

Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa;
Ensejar o retardamento da execucao do objeto contratado;
Nao mantiver a proposta injustificadamente;

Comportar-se de modo inidéneo;

Fizer declaracao falsa;

Cometer fraude fiscal.

17.3- A Contratada estara sujeita as penalidades do subitem anterior nos casos de:
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1) Apresentagdo de situacao irregular no ato do recebimento da Nota de Empenho;

2) Pela recusa injustificada em receber a Nota de Empenho;

3) Pela recusa injustificada de assinar o contrato;

4) Pela inexecucao do objeto da licitacao, caracterizando-se a falta se a finalizacao nao se
efetivar dentro dos prazos estabelecidos no Termo de Referéncia.

5) N&ao executar, total ou parcialmente, os reparos exigidos pela fiscalizacao.

17.4- Pela inexecucgéao total ou parcial das condicbes pactuadas, a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sancoes:

a) adverténcia;

b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor global da Nota de Empenho;

c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com
este Tribunal, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

d) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquan-
to perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilita-
cao, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que
o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo
da sanc¢ao aplicada com base no subitem anterior.

17.4.1. A sancdo de multa podera ser aplicada conjuntamente com as de adverténcia,
suspensao temporaria para licitar e contratar com a Administracao deste Tribunal, declara-
cao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica.

17.4.2. O valor da multa sera descontado do pagamento devido a Contratada.

17.4.3. Inexistindo pagamento a ser efetuado, o Contratante oficiar4 a Contratada para que
esta recolha aos cofres da Unido, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uUteis da data do
recebimento da correspondéncia, o valor correspondente a multa aplicada, devendo apre-
sentar ao Contratante cépia autenticada do respectivo comprovante. Caso o recolhimento
nao seja efetuado, o valor correspondente a multa aplicada sera cobrado judicialmente.

18 - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 - Apds a declaracao do vencedor da licitagao, ndo havendo manifestagéo dos licitantes
quanto a intengdo de interposi¢do de recurso, o Procedimento Licitatério serda submetido ao
Diretor-Geral para homologacéo.

18.2 - A critério do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao a presente licitacao podera
ser:

18.2.1 - Revogada, a juizo da Administracao, se for considerada inoportuna ou inconvenien-
te ao interesse publico, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, perti-
nente e suficiente para justificar tal conduta;

18.2.2 - Anulada, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocacgédo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado;
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18.3 - E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase desta licitagao,
promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo de assunto
relacionado ao presente procedimento licitatorio.

18.4 — Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassi-
ficadas, a Diretoria Geral deste TRT podera, a seu juizo, fixar as participantes o prazo de 08
(oito) dias uteis para apresentacao de nova documentacdo ou de outras propostas, escoi-
madas das causas de sua inabilitacdo ou desclassificagao.

18.5 - As decisGes do Pregoeiro somente serdo consideradas definitivas ap6s homologacao
pela autoridade competente do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao.

18.6 - Os casos omissos serao resolvidos pelo Pregoeiro, que decidira com base na legisla-
¢&o em vigor.

18.7 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, a finalidade e a segurancga da contratagao.

18.8 - Fica entendido que o presente Edital, seus anexos e toda documentagao da licitagao
sdo complementares entre si, de modo que quaisquer detalhes que se mencionem em um
documento e se omitam em outro serdo considerados especificados e validos.

18.9 - Outras informacdes sobre a presente licitagdo e quaisquer dados necessarios a
complementagcao das especificacdes poderao ser obtidos junto ao Pregoeiro, no Servico de
Licitagdo do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido — Avenida Senador Vitorino Freire
2001, sobreloja, Areinha, telefones (98) 2109-9378 ou 2109-9421(fax), nos dias Uteis, no
horario das 8 as 17 horas ou via e-mail através do endereco eletrénico cpl@trt16.jus.br.

18.10 - O presente edital estara disponibilizado no site www.trt16.jus.br. do Tribunal Regio-
nal do Regional do Trabalho da 162 Regiao.

Sao Luis, 28 de janeiro de 2013.
Raimundo Nonato Monteiro Filho
Pregoeiro do TRT da 162 Regiao

Gisele Fernandes Azevedo Cutrim Maria Lidia Borges de Sousa
Equipe de Apoio Equipe de Apoio
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ANEXO |
PROJETO BASICO

1. OBJETO

Contratacao de empresa especializada do ramo da arquitetura e/ou engenharia
civil para a execugao dos servicos de reforma do Gabinete da Desembargadora llka Esdra
Silva Araujo, conforme projeto arquiteténico, projetos complementares e planilha orgamenta-
ria em anexo, disponibilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiéo.

Os servicos a serem executados e respectivos materiais € equipamentos, en-
contram-se definidos no projeto, constituido pelo conjunto de Plantas, Cadernos de Encargos,
Planilha Orcamentaria e Cronograma fisico-financeiro.

2. JUSTIFICATIVA

A contratagao é necessaria para melhorias das condigées fisicas, em novas e
modernas instalagées com ambientes climatizados, refletindo em melhores condigbes de tra-
balho aos magistrados e servidores resultando em melhor atendimento a sociedade.

3. FUNDAMENTACAO LEGAL

Lei 8.666/93, Resolugcbes CONAMA 237/97, CONFEA 361/91, Resolucéo
114/2010 do CNJ e Resolugdes 070, 098 e 103 do CSJT.

4. LOCAL DA EXECUGAO DA OBRA.

A obra serd executada no 5° andar do prédio-sede do Tribunal Regional do
Trabalho da 162 Regido situado a Avenida Senador Vitorino Freire, 2011, Areinha, Sao Lu-
is/MA.

5. AREA TOTAL DA OBRA.
O prédio tera uma area construida de 122,80 mz2.

DAS DIRETRIZES PARA EXECUGAO DA OBRA.

6.1. A licitante vencedora devera executar os servigos de acordo com o especificado, bem
como as demais condi¢des estabelecidas no Projeto Basico e seus anexos.

6.2. Todos os materiais a serem empregados na execucdo da obra devem ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, estar de acordo com as especificagbes e
serao submetidos a aprovagao da fiscalizagao.

6.3. Se julgar necessario, a fiscalizacdo podera solicitar da licitante vencedora a
apresentagao de informagéo, por escrito, dos locais de origem ou de certificado de
conformidade ou laudo de similaridade, ou de ensaios relativos aos materiais,
aparelhos ou equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para
comprovacao de sua qualidade. Os ensaios e as verificacdes serdo providenciados
pela licitante vencedora, sem 6nus para o TRT 162 Regido e executados por
laboratérios reconhecidos pelo INMETRO ou outros aprovados pela fiscalizagéo.
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6.4. Serao admitidos materiais e/ou equipamentos similares aos especificados, desde que
as condig¢des de similaridade sejam previamente julgadas e aceitas pela fiscalizagao.

6.5. Os casos omissos serdo definidos pela fiscalizagdo, de maneira a manter o padrao de
qualidade previsto para a execugao do objeto licitado.

6.6. A execucdo da obra, inclusive quanto aos materiais a serem utilizados, devera ser
pautada pelas seguintes diretrizes, na seguinte ordem:

a) Obedecer rigorosamente as condi¢oes estabelecidas neste certame.

b) Obedecer as normas pertinentes a Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
ABNT.

c) Obedecer as normas técnicas e legais de Seguranga do Trabalho.

d) Obedecer as disposicdes legais da Unidao, do Governo do estado e do Municipio
de Sao Luis, se houver.

e) Obedecer as prescricoes e recomendagbes dos fabricantes dos materiais e
equipamentos que serao utilizados na obra.

f) As normas de seguranca constante das especificagdes ndo desobrigam a licitante
vencedora do cumprimento de outras disposigdes legais, federais, estaduais e
municipais pertinentes. Serdo de sua inteira responsabilidade os processos,
acOes ou reclamagdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia
de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagao de materiais
inaceitaveis na execucao dos servigos.

7. UTILIZACAO

A instalagdo do Gabinete da Desembargadora llka Esdra Silva Aratjo no Tri-

bunal Regional do Trabalho da 16° Regiéo.

8. EXECUTOR

Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao.

9. PRAZO DE EXECUGAO PREVISTO

9.1.

9.2.

9.3.
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Os servigcos serdo executados no prazo maximo de 04 (quatro) meses, de acordo
com o constante no cronograma fisico-financeiro, contados a partir do 5° dia util
seguinte do recebimento pela licitante vencedora da Ordem de Servigo expedida pelo
Servigco de Engenharia do Contratante e garantia de 5 (cinco) anos, de acordo com o
que estabelece o artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, contado a partir do Termo de
Recebimento Definitivo, sendo de inteira responsabilidade da licitante vencedora a
boa qualidade da mao-de-obra e dos materiais a serem empregados.

Ao concluir o servigo, todo o conjunto devera se apresentar totalmente limpo, sem
entulho e em perfeita condigbes de higiene.

O prazo de execugdo da obra podera ser alterado, com expressa anuéncia do
Contratante, nos seguintes casos:

a) Alteracdo do projeto e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais pelo
Contratante, quando houver:

) Servigos extraordinarios que alterem as quantidades;
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1) Servicos  complementares, obedecidos aos  dispositivos
regulamentares;

1) Atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e quando
houver subsidios a obra que estejam sob responsabilidade
expressa do Contratante;

b) Por motivos de forga maior ou caso fortuito.

9.4. Toda prorrogacao de prazo se porventura houver, devera ser justificada, por escrito, e
previamente autorizada pelo CONTRATANTE.

10 VALOR GLOBAL ESTIMADO

O valor da estimativa dos servigos importa em R$ 146.895,88 (cento e quaren-
ta e seis mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) conforme planilha
orgamentaria estimativa em anexo e a disposi¢ao dos licitantes.

Seré considerado como valor maximo da proposta a ser aceito pela adminis-
tracao o valor global estimado neste projeto basico acrescido de até 10%, bem como o valor
unitario estimado também acrescido de até 10%.

O licitante vencedor sera o que apresentar o menor prego global, para os ser-
Vicos.

A empresa vencedora do certame licitatério devera apresentar composicao
analitica de custos unitarios dos itens que constitui a planilha orgamentaria no ato da assina-
tura do contrato.

11. CUSTO DOS SERVICOS POR ITEM.

ITEM DESCRIGAO PRE%%T)OTA"
01 SERVICOS INICIAIS R$ 41.663,12
02 DEMOLICAO E RETIRADAS R$  8.934.73
03 PAREDES E DIVISORIAS RS 2.830.46
04 REVESTIMENTO INTERNO R$ 1.115.92
05 PAVIMENTACAO INTERNA R$ 19.374.15
06 FORRO R$ 12.443,91
07 ESQUADRIAS RS 4.718,36
08 INSTALACOES ELETRICAS R$ 25.344.20
09 INSTALACOES DE REDE LOGICA E TELEFONICA RS 4.973.93
10 INSTALACOES HIDROSANITARIAS R$  13.16
11 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO R$ 4.80528
12 RODAPE. BANCADA EM GRANITO E PAINEIS R$ 3.237.00
13 LOUCAS E METAIS R 2.944.19
14 VIDROS E ESPELHOS RS  6.798,80
15 PINTURA R$ 4535 41
16 SERVICOS COMPLEMENTARES R$  3.163.26

TOTAL DO ORCAMENTO R$ 146.895,88

12.  VISTORIA
12.1. Fica a critério dos licitantes interessados vistoriarem o local de execucao da obra;
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.
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Na hipétese do licitante optar pela vistoria, esta devera ser marcada antecipadamente
no Servigo de Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho 162 Regido através do
fone: (98) 2109.9374/2109.9395 podendo ser realizada até 03 (trés) dias antes da
abertura das propostas;

Considerando que a vistoria é facultada, ndo serdo admitidas quaisquer alegacées de
desconhecimento ou erro orgamentario por parte da Contratada, quando do
desenvolvimento da obra.

O projeto arquitetdnico e os projetos complementares estdo a disposicao dos licitantes
no Servico de Engenharia do Contratante, prédio sede, Av. Vitorino Freire, 2001,
Areinha, nesta cidade;

Os projetos contendo a parte gréfica e escrita poderédo ser fornecidos aos licitantes
interessados através de e-mail ou em CD, neste caso trazido pelo licitante. A gravagao
sera no padrao PDF (arquivos de leitura e impressao).

Cépias impressas dos projetos nao serao fornecidas, bem como possiveis alteracées
nos documentos gravados em qualquer meio nao sera de responsabilidade do Servigo
de Engenharia.

13. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.
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Receber a Nota de Empenho emitida pelo Contratante;

Iniciar a execuga@o dos servicos no prazo estabelecido no item 9.1 e conclui-lo no
prazo ali indicado;

Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislacao vigente e de quaisquer
outros em decorréncia da sua condigdo de empregadora;

Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislagdo especifica de acidentes do trabalho quando forem vitimas os seus
empregados no desempenho do servigo ou em conexao com ele, ainda que ocorrido
nas dependéncias do Contratante;

Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execugao da presente contratagdo, originalmente ou
vinculada por prevengéo, conexao ou continéncia

Fornecer aos seus empregados EPIS adequados e necesséarios ao desempenho da
atividade contratada e fiscalizar seu uso;

Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os servigos objeto do contrato de
acordo com os niveis estabelecidos nas especificacdes técnicas;

Refazer os servicos que, a juizo do fiscal, representante do Contratante, ndo forem
considerados satisfatérios, sem que caiba qualquer acréscimo no prego contratado;

Obedecer, no que couber, aos critérios de sustentabilidade ambiental dispostos no art.
6° da Instrucdo Normativa n° 01/2010, da SLTI do MPOG, com relacdo a todos os
materiais e equipamentos a serem utilizados na execugao do objeto da contratagéo,
bem como as especificagbes dos Projetos Arquitetdbnico e Complementares que
deverdo ter seguido as orientagdes do Guia de Inclusdo e Sustentabilidade Nas
Contratacdes da Justica do Trabalho;

Capacitar seus empregados, dentro da jornada de trabalho, oferecendo treinamento
em saude e seguranga no trabalho, com énfase na prevengdo de acidentes,
observada a carga horaria minima de 02 (duas) horas mensais;
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13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

13.17.
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Responder por danos que venham a ser causados diretamente ao contratante ou a
terceiros, por seus empregados ou preposto, durante a execug¢ao do servico de acordo
com o art. 70, da Lei n.? 8.666/93;

Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condicées exigidas para sua
contratacdo com a Administragéo Publica, apresentando os comprovantes sempre que
exigidos;

Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, de acordo com o paragrafo primeiro do art. 65, da Lei 8.666/93.

As normas de seguranga constantes nao desobrigam a licitante vencedora do
cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais, estaduais e municipais
pertinentes. Serdo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou
reclamagoes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia
nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na
execugao dos servicos.

Devera sempre ao detectar qualquer erro ou engano nos projetos fornecidos,
consultar o Gestor do Contrato, ou seja, ndo deve executar obras ou servigcos
projetados equivocadamente.

Devera realizar contratacdo, na execugao do contrato, egressos do sistema carcerario,
e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 2%,
conforme Art. 20 da Resolucao 70/2010 do CSJT.

Capacitar seus empregados, dentro da jornada de trabalho, oferecendo treinamento
em saude e seguranga no trabalho, com énfase na prevengdo de acidentes,
observada a carga horaria minima de 02 (duas) horas mensais;

14. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

14.1.
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Além das obrigagdes previstas em contrato e de outras decorrentes da natureza do
ajuste, cabera ao Contratante:

Encaminhar a Nota de Empenho ao Contratado;

Receber o objeto deste Projeto Basico desde que esteja de acordo com as
especificagbes exigidas;

Fiscalizar o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela licitante vencedora,
de acordo com o Projeto Basico, clausulas contratuais e proposta apresentada;

Promover, mediante seu representante, o acompanhamento e a fiscalizacdo dos
servigos sobre os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro préprio
as falhas detectadas, comunicando oficialmente a licitante vencedora a ocorréncia de
qualquer fato que, a seu critério, exija medida saneadora por parte dela, através do
diario de obra ou oficio;

Rejeitar, no ato da conferéncia do objeto que esteja em desacordo com as
especificagbes constantes dos Projetos que acompanham o Projeto Basico;

Solicitar por escrito as alteragées que se fizerem necessarias no servigo contratado.

Destinar periodo adequado para a orientacdo e ambientacdo dos empregados da
Contratada as politicas de responsabilidade sécio-ambiental adotadas pelo Tribunal
Regional do Trabalho da Décima Sexta Regido, durante toda a vigéncia do Contrato;

Efetuar o pagamento pela execugdo dos servigos, no prazo estabelecido no
cronograma, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato;
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i) Prestar as informacdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser
solicitados pela licitante vencedora

15. DAS SANCOES

15.1. Pela inexecucgéao total ou parcial das condigdes pactuadas, a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sangdes:

a) Adverténcia;
b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor global de contrato;

c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar
com este Tribunal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e apo6s decorrido o prazo da sang¢ao aplicada com base no subitem
anterior.

15.2. A sancdo de multa podera ser aplicada conjuntamente com as de adverténcia,
suspensao tempordria para licitar e contratar com a Administracdo deste Tribunal,
declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica.

15.3. O valor da multa sera descontado do pagamento devido a Contratada.

15.4. Inexistindo pagamento a ser efetuado, o Contratante oficiara a Contratada para que
esta recolha aos cofres da Unido, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis da data do
recebimento da correspondéncia, o valor correspondente a multa aplicada, devendo
apresentar ao Contratante cépia autenticada do respectivo comprovante. Caso o
recolhimento néo seja efetuado, o valor correspondente a multa aplicada sera cobrado
judicialmente.

16. DA MEDICAO

Deveréo ser procedidas 04 (quatro) medi¢des, mensais e sucessivas, sendo a
primeira medicao, transcorridos 30 dias de inicio da obra.

A medicao devera ser apresentada em planilhas analiticas e discriminada com
todos os subitens objeto da planilha orgamentéaria. Os servigos deverao ser conferidos pela
fiscalizacdo do contratante, devendo ser pago somente 0 que estiver executado de acordo
com as especificagdes pré-determinadas.

No que se refere as instalacoes, fica assegurado ao contratante a retencéao de
2,5% do valor de cada medigao de instalagdes, parcela essa que sera liberada apds o rece-
bimento definitivo da obra em face a impossibilidade de se aferir o perfeito funcionamento
(das instalagdes) antes do recebimento definitivo.

17. DO PAGAMENTO

17.1. Os pagamentos serdo efetuados, apds a aprovagao das respectivas medicdes por parte
da fiscalizagéo, que coincidird com o numero de medicdes, ou seja, 04 (quatro) etapas.

17.2. Os pagamentos serao efetuados de acordo com o cronograma fisico da obra sendo que
a Ultima parcela sera efetuada ap6s o recebimento definitivo dos servicos.
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A nota fiscal/fatura referente a cada etapa, (contemplando os servigos executados e
aceitos, juntamente com memorial contendo os materiais utilizados naquela medi¢ao)
apds devidamente atestada pelo Servico de Engenharia do Contratante, sera paga no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da protocolizacdo da nota/fatura no Coordena-
doria de Distribuicao e Cadastramento Processual, situado no térreo do edificio sede do
Contratante, localizado a Av. Vitorino Freire, 2001, Areinha, nesta cidade;

A nota fiscal de cada etapa deve ser acompanhada de:

d. Comprovantes de pagamento dos salarios, referentes ao més
anterior, juntamente com as copias das folhas de pagamento ou
contracheques e/ou outros documentos equivalentes relativos a mao de obra
terceirizada;

e. Prova de regularidade para com a Seguridade Social (CND)
conforme dispbe o artigo 195, § 3o da Constituicdo federal, sob pena de
rescisao contratual;

f. Recolhimento do FGTS, referente ao més anterior observado a
obrigatoriedade de fornecer a relacao nominal dos empregados a que se
referem os recolhimentos;

g. Prova de regularidade junto a Justica do Trabalho mediante
apresentacao da CNDT (Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas);

h. Comprovante da entrega dos vales transporte e do auxilio
alimentacdao aos empregados alocados na execugdo dos servigos
contratados;

i. Certidao de Regularidade junto & Receita Federal;

17.3.1. A n&o disponibilizagdo das informagdes e/ou documentos acima mencionados carac-

17.4.

teriza descumprimento de clausula contratual, sujeitando a Contratada a aplicagao
das penalidades previstas no item 15 deste Projeto Basico.

A liberagao da ultima parcela fica condicionada a juntada de comprovacao de pagamen-
tos de despesas referentes ao consumo de agua e energia, quando utilizados pela Con-
tratada durante a execucdo do objeto e, ainda, as notas fiscais dos equipamentos in-
corporados a obra, tipo: luminarias, transformador, reservatérios, bombas, rack, postes,
lougcas, metais sanitarios, e finalmente relatérios de rompimento dos corpos de prova do
concreto empregado na obra;

17.4.1. A ndo apresentacao dos comprovantes mencionados no item 17.3 ensejara a glosa

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.
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dos itens respectivos, quando do pagamento da fatura correspondente;

A nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo Contratante sera devolvida a Contratada para as
necessarias corregdes, com as informagdes que motivaram sua rejeigao, reiniciando a
contagem do prazo estabelecido no subitem 17.3, quando for novamente apresentada
para pagamento;

A devolugao da nota fiscal/fatura por incorre¢gédo nao autoriza a Contratada a suspensao
da prestagao dos servigos objeto deste Projeto Basico;

Nenhum pagamento seré efetuado a Contratada enquanto estiver pendente de liquida-
cao obrigacao financeira que lhe tiver sido imposta em decorréncia de penalidade quan-
to ao inadimplemento contratual;

Sobre o valor da fatura serao retidos os tributos e contribuicées da Unidao Federal, se for
0 caso;

Seré dispensada a retencao tributéria caso a Contratada comprove ser optante pelo
SIMPLES;
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17.10 Na hipétese de atraso no pagamento de responsabilidade da Administracdo, o valor a

Onde

ser pago devera ser atualizado e sua apuragao se fara desde a ata de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a-
plicagédo da seguinte férmula:

/o 5100

365
EM =1IXxNXVP

| = indice de atualizacao financeira
TX = percentual da taxa de juros de mora

EM =

encargos moratorios

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela em atraso.

18.
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.
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GARANTIA

Todos os servigos contratados seréo de total e exclusiva responsabilidade da licitante
vencedora, bem como o fornecimento de todo material, equipamento e mao-de-obra
necessaria a execucao dos servicos contratados;

A licitante vencedora é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir
as suas expensas, no total ou em parte, objeto do contrato em que se fizerem vicio,
defeitos, incorregdes resultantes da execug¢do ou de materiais empregados.

A licitante vencedora é responsavel pelos danos causados diretamente a
administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
contrato, ndo excluindo nem reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou
acompanhamento pelo érgao interessado.

A licitante vencedora devera apresentar ao Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de garantia, no valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em uma das
modalidades dispostas no art. 56, Paragrafo Primeiro, da Lei 8.666/93, devendo ser
devidamente atualizada, mantendo esse percentual, na hip6tese de aditivo ao
contrato.

A garantia sera restituida quando do recebimento definitivo da obra ou da rescisao
contratual ou em razao de outras hipéteses de extingdo contratual previstas em lei, e
somente apds comprovacao de que a empresa pagou todas as verbas
rescisorias trabalhistas decorrentes da contratacao;

Nas hipdteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para
corrigir quaisquer imperfeicdes na execucao do objeto do contrato ou para reparar
danos decorrentes da acao ou omissao da Contratada, de seu preposto ou de quem
em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o
prazo recursal — a Contratada devera, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
recompor o valor total dessa garantia.
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19. DA FISCALIZACAO

19.1. A fiscalizagdo dos servicos sera exercida por servidor do setor de engenharia ou
comissdo, designado pela Administragdo do Tribunal, obrigando-se a licitante
vencedora a assegurar livre acesso e tudo facilitar para que a fiscalizagdo possa
exercer integralmente a sua fungéo.

19.2. A fiscalizacdo compete o acompanhamento e amplo controle da execugdo dos
servicos até a conclusdo do contrato, bem como decidir os casos omissos relativos as
especificacbes, projeto ou quaisquer documentos a que se refiram direta ou
indiretamente relacionados ao projeto em questéo.

19.3. A contratada devera manter no local dos servigos e com facilidade de acesso do fiscal,
um “Diario de Obras”, que devera estar devidamente preenchido pelo contratante as
ocorréncias da obra. A auséncia de tal diario e até mesmo o ndo preenchimento,
demandara em quebra contratual da empresa.

19.4. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da
Comissao de acompanhamento e fiscalizacdo deverao ser solicitadas ao superior, em
tempo hébil, para adogédo das medidas convenientes. A licitante deverad manter
preposto, aceito pela Administracdo do TRT, para representa-la sempre que for
necessario;

19.5. A Comissao de acompanhamento e fiscalizagdo podera sustar qualquer servigo que
esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida
se tornar necessaria.

19.6. A fiscalizacdo compete o acompanhamento e amplo controle da execucdo dos
servicos, até a conclusao do contrato.

20. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

A Contratada comunicara por escrito o término da obra, apresentando-o na
Diretoria de Cadastramento Processual do CONTRATANTE, documento com tal propésito. O
Servigo de Engenharia entdo ira conferir o que foi contratado e emitir um Termo de Recebi-
mento Provisério (com caréncia de 15 dias), caso haja pendéncias, estas serdo elencadas e
dadas um prazo de até 30 dias, para que as mesmas sejam sanadas.

O recebimento definitivo dos servigos sera realizado em até 30 (trinta) dias
depois da data da aceitacdo proviséria, por Comissdo a ser integrada por servidores do
CONTRATANTE, especialmente designada para este fim, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais.

Durante esse periodo, a licitante vencedora terda sob sua responsabilidade o
empreendimento. Qualquer falha de funcionamento devera ser prontamente reparada pela
licitante vencedora, estando sujeita, ainda, as penalidades previstas no contrato.

Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo ndo eximirdo a licitante
vencedora das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislacao em vigor.

21. DOS DADOS TECNICOS

As diversas fases do empreendimento compreendem execucao dos servigos
de engenharia discriminados em planilha orgamentaria anexa.

Os servigos serdo executados obedecendo rigorosamente as boas técnicas
adotadas usualmente na engenharia de construcao civil, bem como em estrita obediéncia as
prescriges e exigéncias especificadas no caderno de encargos, projetos e planilha orgcamen-
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taria, e em consonancia com as normas técnicas em vigor, expedidas pela Associagéo Brasi-
leira de Normas Técnicas — ABNT.

22.

DA ADMINISTRACAO DA OBRA.
A administracdo da obra serd exercida por um arquiteto ou engenheiro civil,

que sera o responsavel técnico dos servigos contratados. Para a perfeita execugao dos servi-
cos para o bom desempenho de suas fungdes, devera contar com tantos funcionarios quanto
forem necessarios.

23.

24.
241

24.2

24.3

24.4

24.41

DA VALIDADE DAS PROPOSTAS.
As propostas deverdo ter validade de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

QUALIFICACAO TECNICA DOS PROPONENTES.

A empresa de construcao civil devera apresentar registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, nos termos da Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de
1966, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, nos termos da Lei n?
12.378, de 31 de dezembro de 2010, com a indicacao e qualificagéo do(s) responsavel
(eis) técnico(s) pela empresa.

A empresa que apresentar registro/inscricao de outro estado da federacdo estara
obrigada, se vencedora da licitagdo, a obter o visto do Conselho Regional local.

Para a qualificacao técnica da empresa sera exigido da licitante a apresentagao de
01(um) ou mais atestados (ou declaragao), de capacidade técnica, acompanhado da
CAT (Certidao de Acervo Técnico), devidamente registrado(s) ou averbado(s) na enti-
dade profissional competente, de capacidade técnica em nome da licitante (empresa),
expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) ter a
licitante (empresa) executado obra com caracteristicas semelhantes ao objeto desta
licitagdo:
« Obra de Construcao Civil.

Comprovante fornecido pela licitante que possui em seu quadro, na data prevista para
entrega dos envelopes, vinculo com profissionais de nivel superior nas areas de Arqui-
tetura ou Engenharia Civil e Engenharia Eletrénica ou Engenharia Elétrica na modali-
dade Eletrénica ou Engenheiro de Comunicacao, devidamente registrados na entidade
profissional competente, que atuardo como responsaveis técnicos, detentor de atesta-
do de responsabilidade técnica fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou
privado;

A comprovagao de vinculo da licitante com o profissional podera ser feita com a apre-
sentagado de contrato social, se sécio, ou da carteira de Trabalho ou contrato de pres-
tacdo de servigo, com ou sem vinculo trabalhista ou ficha de registro de empregado ou
pela certidao de registro da licitante no CREA, se nela constar o nome do profissional
indicado (Ac6rdao 361/2006) - TCU Plenario);

24.4.2- Para a qualificacao técnica dos profissionais sera exigido da licitante a apresenta-
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¢ao de 01 (um) ou mais atestado de capacidade técnica, acompanhado da Certidao
de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrado(s) ou averbado(s) na entidade pro-
fissional competente, dos profissionais que atuardo como Responsaveis Técnicos
(Arquiteto ou Engenheiro Civil e Engenheiro Eletrénico ou Engenheiro Eletricis-
ta na modalidade Eletrénica ou Engenheiro de Comunicagao) que comprovem ter
0s mesmos executado obra de caracteristicas semelhantes, considerado de maior re-
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levancia e valor significativo ao objeto desta licitagcdo, em sua respectiva area de atua-
¢ao:

- Execucao de obra de instalacido de rede logica (cabeamento
estruturado)

« Execucao de obra em concreto armado e alvenaria

24.6. Estes profissionais deverdo ser os responsaveis pela conducao dos servigos ora lici-
tado, sendo sua substituicAo admitida somente por outro, com as mesmas qualifica-
¢cbes e por motivos relevantes, justificaveis pelo licitante e com a devida concordancia
formal do Contratante.

25. DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1 Antes da efetivacdo da contratacao deverao ser comprovadas as seguintes condi¢des
com relagao a empresa contratada:

a) Nao possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando
trabalhadores em condigdes analogas as de escravo (instituido pela Port. N°
540 do Ministério do Trabalho e Emprego);

b) Nao ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de
combate a discriminacao de raca ou género, ao trabalho infantil e ao trabalho
escravo, em afronta a previsao aos artigos 12 e 170 da CF de 1988; do art. 149
do Cédigo Penal Brasileiro; do Decreto n? 5.017/2004 e das Convengbes da
OIT n?29 e 105.

25.2 Apresentar comprovante de garantia contratual (item 18.4 desse projeto basico)

25.3 As condicdes acima deverdo ser mantidas durante toda a vigéncia do contrato, sob
pena de rescisao contratual.

25.4 E vedada a veiculagdo de publicidade acerca do contrato objeto deste termo de refe-
réncia.

Sao Luis, 22 de janeiro de 2013.

Jacer de Abreu Ribeiro Neto
Analista Judiciério — Engenheiro Civil
Secao de Engenharia
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ANEXO Il ]
PLANINHA ORCAMENTARIA
< = PRECO PRECO TO-
ITEM |FONTE| CODIGO DESCRICAO UNID. | QUANT. UNIT.(RS) TAL (R$)
01 SERVICOS INICIAIS R$ 41.663,12
01.01 TRT Taxas e emolumentos de lei (CREA) und 1,00 593,12 | R$ 593,12
01.02 Administracdo da obra
01.02.01 | SINAPI | 00002706 | Engenheiro ou Arquiteto junior més 4,00 6.799,50 | R$ 27.198,00
01.02.02 | SINAPI | 00004069 | Mestre de obras més 4,00 3.468,00| R$ 13.872,00
02 DEMOLICAO E RETIRADAS R$ 8.934,73
02.01 SINAPI | 73899/002 | Demolicao de alvenaria de tijolo cerdmico furado s/ reaproveitamento m2 10,00 47,96 | R$ 479,60
02.02 TRT Retirada de reboco das vigas e laje com ajuda de andaimes m2 157,51 53,68 | R$ 8.455,13
03 PAREDES E DIVISORIAS R$ 2.830,46
Alvenaria em tijolo cerdmico furado 10x20x20cm assentados com argamassa de cimento e
03.01 SINAPI | 73935/001 | areia média no traco 1:4 e= 1cm m2 5,45 36,48 | R$ 198,81
03.02 TRT Alvenaria em blocos de gesso com espessura até 8cm m2 58,70 35,00 R$ 2.054,50
03.03 SINAPI | 73747/001 | Isolamento acustico em espuma de poliuretano espessura 20 mm, densidade 29kg/m3 m2 18,90 30,54 | R$ 577,15
04 REVESTIMENTO INTERNO R$ 1.115,92
04.01 SINAPI | 73928/001 | Chapisco em paredes traco 1:4 (cimento e areia) esp. 0,5cm preparo manual m2 10,90 4,12| R$ 44,90
04.02 SINAPI | 73927/005 | Emboco Paulista (massa Unica) traco 1:6 (cimento e areia), esp.=2 a 5¢cm, preparo manual m2 10,90 20,40 | R$ 222,36
04.03 TRT Revestimento em pastilha Jatoba branca 2x2 REF. VC0001 m2 6,03 140,74 | R$ 848,66
05 PAVIMENTACAO INTERNA R$ 19.374,15
Contra-piso (Regularizagdo sarrafeada de base com argamassa de cimento e areia, trago 1:3,

05.01 TRT espessura 7,5cm) m2 122,80 39,12| R$ 4.803,93
05.02 TRT Piso porcelanato 50x50cm, savana tratado EP-1V, Elisabeth ou similar com rejuntamento m2 122,80 118,65| R$ 14.570,22
06 FORRO R$ 12.443,91
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Forro de gesso acartonado fixo monilitico, suspensos por pendurais por arames galvanizados

06.01 TRT n®18 painel esp. 12,5mm com soltura (det projeto) m2 53,95 65,00 R$ 3.506,75
Forro modulado em placas mineral esp. 19mm com estrutura em aluminio anodizado acaba-
mento branco (dimensdes 62,5x62,5cm) THERMATEX LAGUNA MICROPERFURADO AM-
06.02 TRT Fou similar m2 66,40 89,37| R$ 5.934,16
06.03 TRT Fechamento em gesso acartonado Det 01 conforme o projeto m 8,65 150,00 R$ 1.297,50
06.04 TRT Fechamento em gesso acartonado Det 02 conforme o projeto m 6,08 150,00 | R$ 912,00
06.05 TRT Fechamento em gesso acartonado Det 03 conforme o projeto m 3,47 150,00 | R$ 520,50
06.06 TRT Fechamento em gesso acartonado Det 04 conforme o projeto m 1,82 150,00 | R$ 273,00
07 ESQUADRIAS R$ 4.718,36
Porta P3 (0,80 X 2,10) completa com aduela det. Projeto incl. ferragens folha semi-oca em
07.01 TRT madeira laminada revestida com laminado melaminio branco texturizado und 1,00 647,11 | R$ 647,11
Porta P2 (0,80 X 2,10) completa com aduela det. Projeto incl. ferragens folha semi-oca em
07.02 TRT madeira laminada revestida com laminado melaminio branco texturizado und 1,00 644,11 | R$ 644,11
Porta P4 (0,70 X 2,10) completa com aduela det. Projeto incl. ferragens folha semi-oca em
07.03 TRT madeira laminada revestida com laminado melaminio branco texturizado und 1,00 577,29 | R$ 577,29
Porta P1 (0,80 X 2,10) completa com aduela em perfil de aluminio com bandeira em MDF
com acab. Laminado branco esp=35mm det. Projeto incl. ferragens folha semi-oca em madei-
07.04 TRT ra laminada revestida com laminado melaminio branco texturizado und 1,00 850,97 | R$ 850,97
Janela J2 em aluminio e vidro tipo det projeto - (0,70 x 1,98)m - com vidro fixo em cima e
07.05 TRT abaixo tipo MAXIM-AR - altura 1,26m m?2 1,38 836,48| R$ 1.154,34
07.06 TRT Janela J1 em aluminio e vidro Fixa tipo det projeto - (01,20 x 1,20)m m?2 1,44 586,49 | R$ 844,54
08 INSTALACOES ELETRICAS R$ 25.344,20
08.01 Luminarias e acessorios
Luminaria de embutir completa 4xT8 16w corpo em chapa de ago fosfatizada, refletores e
aletas em aluminio (alto controle de ofuscamento) com lampadas tubular T8 de 16W 6000k
08.01.01| TRT 640 lumens REF. Abalux A604, intral 05485 ou similar und 19,00 683,34 | R$ 12.983,46
Luminaria de embutir 1x23w (fluoresc. Compacta),corpo em chapa de ago com pintura ele-
trostética, refletor de aluminio e lente em vidro jateado, REF.Abalux EF07-1E27, intral 09079
08.01.02| TRT ou similar und 16,00 70,99| R$ 1.135,84
08.01.03| TRT Spot quadrado completo OUROLUX Led7w 3000k 30° und 2,00 116,73 | R$ 233,46
08.01.04| TRT Lumindria de emergéncia completa 48 led und 3,00 87,66 | R$ 262,98
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08.02 Eletrodutos/calhas para leito de cabos
08.02.01 | SINAPI | 74252/001 | Eletroduto de PVC rigido roscavel 25 mm (1"), fornecimento e instalacao m 52,20 10,25 | R$ 535,05
08.02.02 | SINAPI | 73613 | Eletroduto de PVC rigido roscavel 20 mm (3/4") fornecimento e instalacdo m 127,90 594| R$ 759,40
08.02.03 | SINAPI | 55865 | Eletroduto de PVC rigido roscavel 40 mm (1 1/2"), fornecimento e instalacédo m 19,30 19,48 | R$ 375,86
08.03 Fios e cabos c/isol.termoplastico tensdo 450/750v
08.03.01 | SINAPI | 73860/007 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 v 1,5 mm2 fornecimento e instalacdo m 395,70 1,99 | R$ 786,45
08.03.02 | SINAPI | 73860/008 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 v 2,5 mm2 fornecimento e instalacao m 452,10 265| R$ 1.198,06
08.03.03 | SINAPI | 73860/009 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 v 4 mm2 fornecimento e instalacdo m 277,10 4,00] R$ 1.108,40
08.04 Acessorios para eletrodutos
08.04.01| TRT Caixa de passagem 4x2" para eletroduto, fornecimento e instalacao und 39,00 12,55| R$ 489,45
08.04.02| TRT Caixa PVC octogonal 3" x 3, fornecimento e instalacao und 37,00 15,34 | R$ 567,58
08.04.03| TRT Caixa de passagem em aluminio 4x4" p/ piso , fornecimento e instalagéo und 17,00 19,68 | R$ 334,56
08.04.04| TRT Caixa de passagem 30x30x10cm, fornecimento e instalacdo und 4,00 109,58 | R$ 438,32
Quadro de distribuicdo em ago pintado com barramento trifsico, Cap. 24 disj. Unipolar - In
08.04.05 | SINAPI | 00012039 | barr. 150A und 1,00 216,15| R$ 216,15
08.05 Tomadas e Interruptores
08.05.01| TRT Interruptor de 1 tecla simples, Ref. Linha Schneider Prime Médena, fornecimento e instalacdo | und 3,00 67,61 R$ 202,83
08.05.02| TRT Interruptor de 1 tecla paralelo, Ref. Linha Schneider Prime Mddena, fornecimento e instalacdo | und 3,00 69,81 | R$ 209,43
08.05.03| TRT Interruptor de 3 teclas, Ref. Linha Schneider Prime Médena, fornecimento e instalagédo und 3,00 92,34 | R$ 277,02
08.05.04| TRT Tomada dupla de embutir para piso 4x4" 2p 20a/250v c/placa de latdo escovado und 17,00 7764 R$ 1.319,88
08.05.05| TRT Tomada 2P+T 20A, Ref. Linha Schneider Prime Mddena, fornecimento e instalacdo und 24,00 69,19| R$ 1.660,56
08.06 Dispositivos de protegcéao
08.06.01 | SINAPI | 00020008 | Disjuntor unipolar termomagnético 10A - norma DIN und 6,00 11,94 | R$ 71,62
08.06.02 | SINAPI | 00020009 | Disjuntor unipolar termomagnético 13A - norma DIN und 1,00 11,94 | R$ 11,93
08.06.03 | SINAPI | 00020010 | Disjuntor unipolar termomagnético 20A - norma DIN und 6,00 12,00 | R$ 72,00
08.06.04 | SINAPI | 00002381 | Disjuntor tripolar termomagnético 63A - norma DIN und 1,00 93,91 | R$ 93,91
09 INSTALACOES DE REDE LOGICA E TELEFONICA R$ 4.973,93
09.01 SINAPI | 74252/001 | Eletroduto de PVC rigido roscavel 25 mm (1"), fornecimento e instalagdo m 126,50 10,25| R$ 1.296,62
09.02 TRT Cabo UTP 4P Cat 5e para rede légica, fornecimento e instalacdo m 632,50 1,97| R$ 1.246,02
09.03 TRT Cabo CCI m 42,17 1,31| R$ 55,23
09.04 TRT Caixa de passagem 4x2" para eletroduto, fornecimento e instalacao und 9,00 12,55| R$ 112,95
09.05 TRT Caixa de passagem em aluminio 4x4" p/ piso , fornecimento e instalagéo und 9,00 19,68 | R$ 177,12
09.06 TRT Caixa de passagem 30x30x10cm, fornecimento e instalacdo und 3,00 109,58 | R$ 328,74
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09.07 TRT Tomada dupla embutir 4x4" para 2PT logicos c/placa de latdo escovado und 9,00 103,39 | R$ 930,51
Tomada para rede I6gica com conector RJ-45, ref. Linha Schneider Prime Mddena, forneci-
09.08 TRT mento e instalacao und 9,00 91,86 | R$ 826,74
10 INSTALACOES HIDROSANITARIAS R$ 13,16
10.01 TRT Sifao flexivel em pvc de 50mm und 1,00 13,16 | R$ 13,16
11 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO R$ 4.805,28
11.01 TRT Tubo de cobre g 1/2" m 33,27 23,05| R$ 766,87
11.02 TRT Tubo de cobre g 1/4" m 33,27 15,93 | R$ 529,82
11.03 TRT Tubo de cobre g 3/8" m 22,27 21,55| R$ 479,91
11.04 TRT Tubo de cobre g 5/8" m 22,27 27,18 | R$ 605,18
11.05 TRT Curva de cobre g 5/8" m 24,00 5,63 | R$ 135,00
11.06 TRT Curva de cobre g 3/4" m 24,00 8,75| R$ 210,00
11.07 TRT Tubo esponjoso g 1/2" m 33,27 2,50| R$ 83,17
11.08 TRT Tubo esponjoso g 1/4" m 33,27 2,63 | R$ 87,33
11.09 TRT Tubo esponjoso g 3/8" m 22,27 2,36 | R$ 52,61
11.10 TRT Tubo esponjoso g 5/8" m 22,27 2,49| R$ 55,39
11.12 TRT Mao de obra p/ execugéo dos servicos und 6,00 300,00 R$ 1.800,00
12 RODAPE, BANCADA EM GRANITO E PAINEIS R$ 3.237,00
Rodapé em poliestireno acabamento branco h=8cm (ref SANTA LUZIA 450RP/BR OU SIMI-
12.01 TRT LAR) m 89,80 21,78| R$ 1.955,84
12.02 TRT Bancada em granito branco Itainas para banheiro com roda-méao und 1,00 331,29 | R$ 331,29
12.03 TRT Bancada em granito branco Italnas para os peitoris das janelas m2 1,53 519,36 | R$ 794,62
Painel térmico em placa de MDF esp=12mm com isopor esp=50mm com fecho de alavanca e
12.04 TRT alca com miolo de madeira macica esp=5cm com medidas de 1,53x1,90cm und 1,00 155,25 | R$ 155,25
13 LOUCAS E METAIS R$ 2.944,19
Cuba Deca L-830 cor branco gelo com tubo de ligagdo Deca 1968-C ou similar-fornecimento e
13.01 TRT instalacdo und 1,00 718,73 | R$ 718,73
13.02 TRT Papaleleira DECA izzy 2020.C3 ou similar und 1,00 288,25 | R$ 288,25
13.03 TRT Saboneteira em plastico JACKWAL c0d.002.414 ou similar und 1,00 276,25| R$ 276,25
13.04 TRT Porta papel toalha JACKWAL INOX COD.006.097 ou similar und 1,00 278,30 | R$ 278,30
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13.05 TRT Assento sanitario plastico Vougue Plus AP.50 DECA ou similar und 1,00 103,60 | R$ 103,60
Bacia Deca P-505 Vogue Plus cor branco gelo com conjuto de fixagcdo com anel de vedacao
13.06 TRT ou similar und 1,00 842,85 | R$ 842,85
13.07 TRT Torneira marca DECA DECAMATIC ECO 1173 ou similar- fornecimento e instalagéo und 1,00 269,89 | R$ 269,89
13.08 TRT Ducha higiéncia DECA STAR 1984.C.ACT.STR ou similar und 1,00 166,32 | R$ 166,32
14 VIDROS E ESPELHOS R$ 6.798,80
Diviso6ria em vidro temperado 10mm, com pelicula efeito jateado, com estrutura de barra chata
14.01 TRT em aluminio 19x6,3mm (ref alcoa BC-017) aplicada com adesivo m2 12,61 514,06 | R$ 6.482,29
14.02 TRT Espelho para o banheiro com botdo de fixacdo m2 1,13 280,10 | R$ 316,51
15 PINTURA R$ 4.535,41
15.01 SINAPI | 79495/002 | Pintura latéx acrilico semi-brilho cor branco gelo m2 212,50 7,82| R$ 1.661,75
15.02 SINAPI | 73750/001 | Pintura latéx pva cor branco neve para o forro em gesso acartonado m2 45,60 8,75| R$ 399,00
15.03 TRT Pintura latéx acrilico semi-brilho cor SW6022(REF SHERWIN WILLIANS) ou similar m2 31,41 16,35 | R$ 513,55
15.04 SINAPI | 73955/002 | Emassamento com massa latéx PVA para ambientes internos duas demaos m?2 219,61 8,93| R$ 1.961,11
16 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 3.163,26
16.01 TRT Limpeza geral m2 122,80 4,05| R$ 497,34
Limpeza de piso porcelanato com Fermalimp, marca Weber ou similar conforme orientagcao do
16.02 TRT fabricante m2 122,80 5,83 | R$ 715,92
Instalacao de giral metalico com cantoneiras cantoneira L 1"1/2x1/4 - inclui pintura anticorrosi-
va e acabamento com tinta esmalte, para colocagdo dos condensadores dos aparelhos de ar-
16.03 TRT condicionado, conforme projeto und 3,00 650,00 | R$ 1.950,00
TOTAL
GERAL | R$ 146.895,88
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R$ 41.663,12 10.415,78 10.415,78 10.415,78 10.415,78
01 | SERVICOS INICIAIS : : ' : '
¢ 100% 25% 25% 25% 25%
. R$ 8.934.73 8.934.73 i i i
> | DEMOLIGAO E RETIRADA : :
0 OLIGAC S 100% 100%
, R$ 2.830.46 i 2.830.46 i i
PAREDES E DIVISORIAS : :
03 S 100% 100%
R$ 1.115.02 i i 1.115.92 i
4 |REVESTIMENTO INTERN : :
0 S © © 100% 100%
; R$ 19.374.15 i 9.687.08 9.687.08 i
PAVIMENTAGAO INTERNA : ’ :
05 GAO 100% 50% 50%
R$ 12.443.91 6.221.96 6.221.96 i i
06 |FORRO : ' '
100% 50% 50%
RS 4.718.36 i 4.718.36 i i
7 |ESQUADRIAS : ’
0 SQU 100% 100%
; ] R$ 25.344.20 6.336.05 12.672.10 6.336.05 ]
8 |INSTALACOES ELETRICAS : : : :
0 ¢ 100% 25% 50% 25%
0o | INSTALAGOES DE REDE LOGICA E TELEFON- | R$ _ 4.973.93 i 2.486.97 2.486.97 i
CA 100% 50% 50%
} , R$  13.16 i i 1316 i
10 | INSTALAGOES HIDROSANITARIAS : :
¢ 100% 100%
; R$ 4.805.28 i i 4.805.28 i
11 |INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO : :
¢ 100% 100%
12 | RODAPE, BANCADA EM GRANITO E PAINEIS  |-R$_ 3:237,00 - - 3.237,00 -
100% 100%
R$ 2.944.19 i i 2.944.19 i
13 | LOUCAS E METAIS : :
¢ 100% 100%
14 | VIDROS E ESPELHOS RS  6.798.80 i i 6.798.80 i
6




SECAO DE LICITACAO

PA n° 210/2012 — Pregdo Presencial n° 05/2013

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16* REGIAO

100% 100%
R$ 4.535 41 4535 41 -
1 PINTURA : ;
° ; 100% 100%
16 | SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 3.163,26 - 3.163,26
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ANEXO IV
MODELO DE COMPOSICAO DE BDI
DESCRICAO PERCENTUAL (%)
1-Administracao Central 3,00%
2-Despesas indiretas 1,00%
3-Riscos, seguros e garantia do empreendimento 1,73%
4-Taxas de Tributos: 8,65%
4.1- COFINS 3,00%
4.2- PIS 0,65%
4.3- ISS 5,00%
5-Margem ou Lucro 8,00%
Percentagem Global Aplicada 25,00%

Conforme acordao N. 950/2007 do Plenario do TCU (DOU 28/05/2007), n&do podem ser
incluidas no BDI as aliquotas de IRPJ e CSLL. Incluindo Resolugéo N. 114/2010 do CNJ e
N. 070/2010 do CSJT.

OBS.: Para identificacao do percentual de BDI, utilizar impreterivelmente a férmula abaixo:

BDI={ (1+X)(1+Y) - 1 } x 100
(1-1)

Sendo:

X = Taxa da somatéria das despesas indiretas e exceto tributos;
Y = Taxa representativa do lucro;

| = Taxa representativa da incidéncia de impostos

_ ANEXOV ]
DECLARACAO DE ANALISE TECNICA
Pregao Presencial n2 05/2013

Declaro ter analisado todos os projetos apresentados, com seus respectivos quantitativos e
especificacées, bem como o preco apresentado. Com isso, declaro que a documentacao
apresentada é suficiente para a perfeita execugéao da reforma de area destinada ao Gabinete
da Desembargadora llka Esdra Silva Araujo, localizado no 5° andar do prédio-sede do TRT-162

Regiao, Av. Vitorino Freire, 2.001, 1% andar, Sao Luis, MA.
Séo Luis, de de 2013.

Representante da Empresa Participante
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ANEXO VI
DECLARACAO DE VISTORIA
Pregao Presencial n2 05/2013

Declaro que no dia / /2013 a empresa
visitou as instalacdes onde sera objeto da reforma e adaptacao de area destinada ao Gabine-
te da Desembargadora llka Esdra Silva Aratjo € conheceu todas as implicagdes técnicas para

executar os servigos.

Sao Luis, de de 2013.

Responsavel Técnico ou Representante legal da Empresa Licitante

Servico de Engenharia do TRT 162 Regiao
ou

DECLARACAO
Pregao Presencial n?2 05/2013

A empresa , CNPJ n® declara que
conhece as condicdes locais para a execucao do objeto desta licitagdo e conhece todas as
implicagdes técnicas para executar 0s servigos.

Sao Luis, de de 2013.

Responsavel Técnico ou Representante legal da Empresa Licitante
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ANEXO VI
CADERNO DE ENCARGOS

1. GENERALIDADES
1.1 Descricao do projeto

O projeto compreende a Reforma do Gabinete da Desembargadora llka Esdra
Silva Aradjo, localizado no prédio Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao, Av.
Senador Vitorino Freire, 2001, 5% Andar, Areinha, Municipio de Sao Luis- MA.

1.2  Objetivos

Estabelecer as condi¢gdes que presidirdo o desenvolvimento dos servigos a
serem executados, fixar obrigacdes e direitos do TRT e da empresa a qual for vencedora da
licitacao para execugao dos servigos.

1.3  Projetos

Os servigos serdo realizados em rigorosa observancia as indicagbes constan-
tes dos projetos, detalhes e orgamento, bem como em estrita obediéncia as prescri¢cdes e
exigéncias especificadas no Caderno de Encargos.

O construtor devera manter no ambiente onde se realizardo 0s servigos, em
bom estado tantos jogos de plantas quantos forem necessarios para a realizagao dos servi-
cos e seus complementos, a critério da fiscalizagdo. Detalhes de servicos porventura néao
incluidos como parte do projeto, o construtor ficara obrigado a executa-los, sempre sobre a
dependéncia de aprovagao por parte da fiscalizagao.

14 Assisténcia técnica e administrativa

Para a perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos, o construtor
obriga-se a manter sob sua responsabilidade, no ambiente onde se realizardo os servigos,
pessoal especializado, bem como corpo técnico necessario a qualidade de materiais, e a
prestar toda assisténcia técnica administrativa necessaria para imprimir andamento conveni-
ente aos trabalhos consoante prévio.

1.5 Equipamentos, mao-de-obra e materiais

Os equipamentos mecanicos e ferramentas de uso no canteiro de obras serdo
dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano de
construcéo, observado o prazo estabelecido no cronograma.

A mao-de-obra a empregar, especializada sempre que necessario, sera de
primeira qualidade, de modo a reunir permanentemente em servigo, equipe homogénea de
operarios, mestres e encarregados que garantam o processo satisfatorio dos servigos. Deve-
ra ser mantido no local da obra, material necessario em quantidade suficiente para a conclu-
sao dos servigos no prazo estabelecido, todos de primeira qualidade e acabamento esperado.

A boa qualidade dos materiais, trabalho e instalagdes, a cargo do construtor,
terdao como condigao prévia e indispensavel ao recebimento dos servigos, submetidos as veri-
ficagdes, para tal fim aconselhaveis.

Nestas especificagées deve ficar perfeitamente claro que, em todos os casos
de caracterizagdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominagéo ou
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fabricacao, fica subtendido a alternativa ou "similar", a juizo da fiscalizagao, possuirem idénti-
cas fungdes construtivas e apresentarem as mesmas caracteristicas exigidas.

N&o serao aceitos pela fiscalizagcao os trabalhos que néo satisfagam as condi-
cbes contratuais.

Todos os materiais especificados no orgamento deverdo ser adquiridos com a
devida antecedéncia pela contratada, visto que ndo serado aceitas reclamacgdes de falta de
determinada marca no mercado por compras realizadas em cima da hora, ou por prazo de
entrega ser longo.

Ficard o construtor obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados
logo apds o recebimento da ORDEM DE SERVICO correspondente, ficando por sua conta
exclusivas as despesas decorrentes destas providéncias.

1.6 Licencas e franquias

Fica a cargo do construtor obter todas as licengas e franquias necessérias aos
servigos que contratar, pagando os mesmos emolumentos prescritos por lei e observando
todas as leis, regulamentos e postura referentes aos servigos e a seguranga do pessoal, até a
sua aprovacao. Os processos deverao ter continuidade de modo a obter-se a licenca, é obri-
gado, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa,
das multas porventura impostas pelas autoridades.

A observancia das leis, regulamentos e posturas a que se refere o item anteri-
or, abrange também as exigéncias do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUI-
TETURA, especialmente no que diz respeito a colocagao de placas contendo o nome do res-
ponsavel técnico pela execucao dos servigos e dos autores do projeto, tendo em vista as exi-
géncias de registro na regido do citado conselho em que se realize a construcao.

O construtor sera responsavel pelo cancelamento de validade de autonomia do
autor do projeto e transferéncia para si da responsabilidade técnica de acompanhamento dos
servigos, desde seu inicio até o fim.

A apresentacdo dos projetos nos 6rgaos publicos devera ser feita no menor
prazo possivel apds a assinatura do contrato, devendo a contratada comunicar o fato ao TRT
através da remessa de copia dos respectivos protocolos.

Todas as eventuais exigéncias que venham a ser apresentadas aos projetos,
por infringirem a legislacao especifica e que possam acarretar modificagdes conceituais ou
ainda possam alterar o cronograma do contrato, deverao ser comunicadas ao TRT, acompa-
nhadas da documentagéo do respectivo érgao que lhes deu origem, para que sejam analisa-
das de forma a eliminar os impedimentos legais a aprovagao.

As exigéncias que ndo venham alterar aspectos técnico-operacionais dos ser-
vicos ou o cronograma da mesma deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

1.7  Orientacao geral

O proprietario mantera nas dependéncias onde se realizara os servigos o res-
ponsavel técnico ou seu preposto devidamente credenciado junto ao construtor, e sempre
adiante designado pela fiscalizagdo, com autoridade para exercer, em nome do proprietario,
toda e qualquer acdo de orientagdo geral, controle e fiscalizacao das obras e servigos de
construcao.

As relagdes mutuas entre o proprietario e o construtor serdo mantidas por in-
termédio da fiscalizacdo. Quaisquer modificagdes de ordem técnica que porventura venham a
surgir durante o andamento das obras sé poderdo ser executadas mediante prévia autoriza-
cao da fiscalizagdo devidamente habilitada. O construtor é obrigado a facilitar a meticulosa
fiscalizacdo dos materiais e execug¢ao das obras e servicos, facultando a fiscalizacéo, o aces-
so a todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscaliza-
cao em oficinas, depdsitos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais desti-
nados a construcao.
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1.8 Instalacao e administracao da obra

Os servigos terdo suas instalagdes para o seu bom funcionamento, dentro das
condigdes locais.

Competira ao construtor fornecer todo ferramental, maquinaria e aparelhamen-
to adequado a mais perfeita execucao dos servigos contratados.

As medidas de protecdo aos empregados e a terceiros durante a construcao,
obedecerao ao disposto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho, em espe-
cial as exigidas pela NR 6 - Equipamentos de Protecao Individual (EPI), NR-10 — Seguranca
em instalagdes e servigos de eletricidade e a NR-18 - Condi¢des e meio ambiente de trabalho
na industria da Construcao.

A administracdo da obra serd exercida por um engenheiro civil ou arquiteto,
que sera o responsavel técnico, para perfeita execugdo do servico que, para 0 bom desem-
penho de suas fungdes, devera constar com tantos funcionarios quantos forem necessarios
ao bom andamento da administracdo da obra.

1.9 Comunicacao escrita

Todas as comunicagdes ou Ordens de Servigo da fiscalizacdo ao Construtor,
ou vice-versa, serao transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus efeitos, convenien-
temente numerados, em duas vias, uma das quais ficara em poder do contratado, depois de
visada pelo destinatario. No local dos servigcos devera ser mantido pelo Construtor um Livro
de Ocorréncias (Diario de Obras), onde a fiscalizacado e o construtor fardo anotacdes diarias
referentes ao andamento dos servigos que foram executados especificando os seus quantita-
tivos, qualidade dos materiais, mao-de-obra, reclamacoes, adverténcias e, principalmente,
problemas de ordem técnica; que exijam solugdes urgentes por parte da fiscalizagéo.

1.10 Discrepancia, prioridades e interpretacao

Os servigos serao realizados em rigorosa observancia aos desenhos do projeto
e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia ao orgamento licitado e as prescri-
¢Oes e exigéncias contidas neste Caderno.
Para efeito de interpretacdo de divergéncia entre os documentos contratuais,
fica estabelecido que:
a) Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerao sempre as primeiras.
b) Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerao sem-
pre os de maior escala.
c) Em caso de divergéncia quanto a interpretacao dos projetos ou desta especificagao,
sera consultado o autor do projeto.
d) Em caso de divergéncia entre o especificado no projeto grafico e o descrito na planilha
orgamentaria, prevalecera o contido na planilha.
e) Permanecendo divergéncias, deverd ser consultada a fiscalizagao designada pelo Tri-
bunal.
f) O Tribunal do Trabalho da 162 Regido, nao aceitara “a posteriori’, que o Construtor
venha a considerar como servigos extraordinarios aqueles resultantes da interpreta-
cao dos desenhos, planilhas, inclusive detalhes, e do prescrito neste Caderno.

1.11 Responsabilidade e garantia

O Construtor assumira integral responsabilidade pela perfeita execugao e efici-
éncia dos servigos que efetuar de acordo com o Caderno de Encargos, instrugées de concor-
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réncia e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da rea-
lizagao dos ditos trabalhos durante o periodo de 05 (cinco) anos.

1.12 Servicos de sub-empreitada

Todo e qualquer servigo de sub-empreitada devera ser comunicado por escrito
ao TRT-162 Regidao para que o mesmo possa analisar a qualidade técnica do servico a ser
prestado. A ndo comunicagao por escrito ao Tribunal levara a nao aceitar os servigos execu-
tados por terceiros. Tais servigos deverdo estar explicitamente detalhados nas composicoes
de custos.

1.13 Fiscalizacao e medicoes

O intervalo de tempo entre as fiscalizacées do contratante ficara a critério da
Administracdo, podendo ser continuo enquanto durar os servigos. Serdo efetuadas 04 (qua-
tro) medigbes, depois de transcorridos 30 dias da emissdo da Ordem de servigo.

A medigao devera ser apresentada em planilhas analiticas a fiscalizagao do
Tribunal, ou seja, contendo todos os subitens do orgamento apresentado, conforme crono-
grama fisico-financeiro. Os servigos deverao ser conferidos “in loco” pela fiscalizagdo do TRT
e analisada a perfei¢cdo de sua execugdo, devendo ser pago somente 0 que estiver executado
de acordo com as especificacbes pré-determinadas. Somente apds a conferéncia dos servi-
cos é que a contratada podera emitir a nota fiscal referente a medicao.

2. ADMINISTRACAO E IMPLANTAGAO DA OBRA
2.1 Administracao

O local da execugao sera dirigido por engenheiro civil ou arquiteto, que sera o
responsavel técnico dos servigos contratados, devidamente inscrito no CREA - Conselho Re-
gional de Engenharia e Agronomia, e/ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Sera
devidamente comprovada pelo construtor a experiéncia profissional do seu responsavel téc-
nico, adquirida na supervisdo dos servicos de caracteristicas semelhantes a contratada.

O proprietario (contratante) podera exigir do construtor a substituicdo do res-
ponsavel técnico, ou qualquer outro funcionario da contratada desde que verifique falhas que
comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservancia dos respecti-
vos projetos e das especificagdes constantes neste caderno, bem como atrasos parciais do
cronograma que impliqguem prorrogacao do prazo final da obra. Todo contato entre a fiscali-
zagao e o construtor sera de preferéncia, procedido através do responsavel técnico.

A conducao do trabalho de construgdo sera exercida de maneira efetiva e em
tempo integral.

O dimensionamento da equipe de encarregados auxiliares (pedreiros, eletricis-
tas, etc.) ficard a cargo do construtor, de acordo com o plano de construgéo previamente es-
tabelecido.

A vigilancia da obra, durante o periodo da reforma, sera ininterrupta até a en-
trega definitiva dos servigos.

O TRT 162 Regiao podera exigir do construtor a substituicdo de qualquer pro-
fissional do local da obra, desde que comprovada a sua incompeténcia para execuc¢ao das
tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administragéo do canteiro. A
guarda de materiais sera condizente com o espaco disponivel, permitido, na medida do pos-
sivel, que a circulacao de pessoas e operarios seja feita com seguranca e facilidade.

Nenhum trabalho adicional ou modificagéo do projeto fornecido pelo Contratan-
te sera efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorizagdo da Fiscalizagao, res-
peitadas todas as disposi¢des e condigdes estabelecidas no contrato.
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Todas as eventuais modificac6es havidas no projeto durante a execugédo dos
servigos e obras serdo documentadas pela Contratada, que registrara as revisdes e comple-
mentagdes dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos “as built”.

Desde que prevista no projeto, a Contratada submetera previamente a aprova-
cao da Fiscalizacao toda e qualquer alternativa de aplicagdo de materiais, servicos e equipa-
mentos a ser considerada na execugcdo dos servicos e obras objeto do contrato, devendo
comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condi¢cdes
estabelecidas no Caderno de Encargos.

Os projetos de fabricagdo e montagem de componentes, instalagcdes e equi-
pamentos, elaborados com base no projeto fornecido pelo Contratante, como os de estruturas
metadlicas, caixilhos, elevadores, instalacdes elétricas, hidraulicas, mecanicas e de utilidades,
deverao ser previamente submetidos a aprovagao da Fiscalizagao.

Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada devera apresentar a Fiscalizagao
as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execugao dos servicos e obras, em
atendimento aos principios e disposicdes da NR 18 - Condicbes e Meio Ambiente do Traba-
lho na Industria da Construcao.

2.1.1 Seguro contra acidentes

As partes metdlicas do circuito elétrico serdo protegidas contra contatos aci-
dentais, através de invélucros protetores, ou pelo posicionamento em local adequado.

Em lugares umidos ou normalmente molhados, onde o material possa sofrer
acao dos agentes corrosivos de qualquer natureza, e principalmente nos locais em que, pela
natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incéndios ou explosdes, seréo
usados métodos de instalacées adequadas e materiais destinados especialmente a essa fina-
lidade.

2.2 Implantacao da obra

A fiscalizagao da seguranga e medicina do trabalho sera exercida pelo respon-
savel técnico dos servigos e supervisor devidamente habilitado pelo Ministério do Trabalho.

Todos os operarios que forem encontrados no ambiente onde sera realizado os
trabalhos sem os equipamentos de segurancga indispensaveis a sua protecao, serdo punidos
na conformidade com as determinagdes da CLT.

Problemas técnicos que porventura aparecam durante a execugdo da obra
serao apresentados pelo Coordenador Geral e responsavel técnico, solicitando sempre a a-
provagao da fiscalizagao por escrito.

O transporte de mao-de-obra e material serd de responsabilidade total do
construtor.

2.2.1 Prazo

O prazo final para realizagdo de todos os servigos sera de 04 (quatro) meses,
contados a partir do 5° (quinto) dia util seguinte do recebimento da ordem de servigo expedi-
da pelo Setor de Engenharia do TRT, conforme estabelecido no cronograma. O desenvolvi-
mento dos servigos devera obedecer a um ritmo que satisfaca perfeitamente o cronograma.

O construtor executara todos os servigcos convencionados dentro do prazo fi-
xado, obrigando-se a entregar, ao cabo desse prazo global, os servigos inteiramente conclui-
dos e com as licengas de habilitacdo e outras porventura exigiveis pelas autoridades compe-
tentes.

3. NORMAS DE EXECUGAO DOS SERVICOS
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Os servigcos contratados serdo executados de acordo com o Caderno de En-
cargos e com os documentos nele referidos. Entre estes, a planilha orgamentaria e o crono-
grama fisico-financeiro.

Todos os materiais e toda a mao-de-obra serdo fornecidos pelo Construtor.

Serao impugnados, pela fiscalizagdo do contratante, todos os trabalhos que
nao satisfacam as condi¢des contratuais.

Serd procedida, no decorrer do prazo de execugao da obra, periddica remocao
de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local da reforma.

3.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1 Taxas e emolumentos de lei

Correrao por conta exclusiva do Executante todas as despesas legais relativas
as obras e seu funcionamento, tais como, licencas, alvara de execucéo da obra, emolumen-
tos, taxas de obra e da edificagao, impostos federais e estaduais, seguros contra incéndio e
de responsabilidade civil e outros referentes a legislagao da obra.

A aprovacao do projeto junto aos érgaos competentes sera de responsabilida-
de do Executante.

O Executante devera providenciar as ART’s do CREA referentes a execugéo e
Fiscalizacdo da obra ou servigo, com as respectivas taxas recolhidas, no inicio da obra e as
ART’s complementares dos projetos executivos que desenvolver.

Serao fornecidos pela Contratante para o Contratado todos os arquivos neces-
sarios com plantas, documentos e planilhas dos projetos executivos, através de qualquer tipo
de midia apresentada pela Contratada, seja através de CD'’s, pen-drives ou por qualquer dis-
positivo de armazenamento de memdéria compativel com os equipamentos utilizados pela
Secao de Engenharia do Contratante ou ainda por e-mail ou servidores de armazenamento
arquivos.

O Contratante, em hipétese alguma, se responsabilizara por eventuais roubos
de materiais ou equipamentos do Executante, ou por danos que venham ocorrer na obra, a
terceiros e nas areas entregues a responsabilidade do Executante.

O Executante construira e instalara a placa para identificacao da obra em exe-
cucao, placa padrao de obras da ECT, com dimensdes e desenho fornecido pela ECT, em
conformidade com as exigéncias do CREA.

3.1.2 Placa de obra

O Executante construira e instalara a placa para identificacao da obra em exe-
cucao, placa de obras do TRT, com dimensdes e desenho fornecido pelo TRT, em conformi-
dade com as exigéncias do CREA.

Apo6s a conclusao do servigo, as placas deverao ser retiras e entregue ao con-
tratante.

3.1.3 Mobilizacao e desmobilizacao

No inicio da obra serdo mobilizados para o local dos servigos todos os equi-
pamentos que se fizerem necessarios para a perfeita execugao dos mesmos, de acordo com
as normas brasileiras.

Todos os equipamentos mobilizados no inicio da obra serdo desmobilizados
apds a sua conclusao.

A desmobilizagao consistira na retirada do canteiro de obras, de todos os equi-
pamentos usados pelo CONTRATADO e s¢ sera iniciada apés a competente autorizagdo da
FISCALIZAGAO.
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O CONTRATADO apresentara, previamente, a aprovacdo da FISCALIZACAO,
um programa de desmobilizagdo, discriminando os equipamentos e respectivos destinos,
bem como as datas de retirada a distancia e modalidade de transporte que sera empregada.

3.2 DEMOLICOES E RETIRADAS

Antes do inicio dos servicos, a Contratada procedera a um detalhado exame e
levantamento da edificag@o ou estrutura a ser demolida. Dever&o ser considerados aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construgdo da edifi-
cacao, as condicdes das construcdes da edificacdo, as condicoes das construcdes vizinhas,
existéncia de pordes, subsolos e depdsitos de combustiveis e outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, gas, bem como as cana-
lizagbes de esgoto e aguas pluviais deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as
normas e determinagfes das empresas concessiondarias de servigos publicos.

A Contratada devera fornecer, para aprovac¢ao da Fiscalizagdo, um programa
detalhado, descrevendo as diversas fases da demolicdo previstas no projeto e estabelecendo
os procedimentos a serem adotados na remogao de materiais reaproveitaveis.

Os tapumes e outros meios de protecdo e seguranca serdo executados con-
forme o projeto e as recomendagdes da Norma NBR 5682.

Os servigos de demolicdo deverao ser iniciados pelas partes superiores da
edificacdo, mediante o emprego de calhas, evitando o langamento do produto da demolicdo
em queda livre. As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar
poeira em excesso durante o processo demolicdo. Os materiais provenientes da demoligéo,
reaproveitaveis ou nao, serao convenientemente removidos para os locais indicados pela
Fiscalizacao.

A Contratada sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servicos.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execugao dos servigos de
demolicdes e emocgdes atenderado as especificagdes do projeto, bem como as prescrigcdes da
NBR 5682.

A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas
portateis motorizadas ou manuais. A remocao de entulhos sera feita através de transporte
com pneus de borracha e nao poderao utilizar os elevadores existentes no prédio do TRT,
sendo permitido somente a utilizagdo das escadas.

Sera evitado o acumulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecar-
ga excessiva sobre 0s pisos ou pressao lateral excessiva sobre as paredes. Pecas de grande
porte de concreto, aco ou madeira poderdo ser arreadas até o solo, por meio de guindaste,
ou removidas através de calhas, desde que reduzidas a pequenos fragmentos.

A Contratada sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servigos.

3.3 ALVENARIA E DIVISORIAS
3.3.1 Alvenaria de elevacao em tijolo ceramico

Os tijolos ceramicos macicos ou furados serdo de procedéncia conhecida e
idénea, bem cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que
se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverao
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares.
Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacées das Normas NBR 7170
e NBR 8041, para tijolos macicos, e NBR 7171, para tijolos furados. Se necessario, especial-
mente nas alvenarias com fungéo estrutural, os tijolos serdo ensaiados de conformidade com
os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serédo realizados de modo a evitar
quebras, trincas, umidade, contato com substéncias nocivas e outras condigdes prejudiciais.
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As alvenarias de tijolos ceramicos serdao executadas em obediéncia as dimen-
sOes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas unifor-
mes, cuja espessura nao devera ultrapassar 10 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de
colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo.
Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento e arei-
a, no traco volumétrico 1:4, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A critério
da Fiscalizacao podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

Posteriormente serdo encunhadas com argamassa de cimento e areia, no tra-
¢o volumétrico 1:3 e aditivo expansor, se indicado pelo projeto ou Fiscalizagdo. Se especifi-
cado no projeto ou a critério da Fiscalizacdo, o encunhamento sera realizado com tijolos re-
cortados e dispostos obliquamente, com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico
1:4, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagao. A critério da Fiscalizagcao poderao
ser utilizadas cunhas pré-moldadas de concreto em substituicdo aos tijolos.

Em qualquer caso, o encunhamento somente podera ser executado quarenta e
oito horas apos a conclusao do pano de alvenaria. Os vaos de esquadrias serao providos de
vergas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de
tijolos ndo encunhadas na estrutura deverdo ser executadas cintas de concreto armado, con-
forme indicag&o do projeto.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fisca-
lizagcdo, de modo a verificar a locagao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro
das paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o
projeto.

3.3.2 Alvenaria sem funcao estrutural com bloco de gesso

As alvenarias devem ser moduladas utilizando o maior niumero de componen-
tes inteiros, adotando juntas verticais descontinuas (juntas em amarragao) e posicionadas a
fim de atender, de forma otimizada, os projetos de instala¢ées e arquitetura.

Antes do inicio da execugao da alvenaria, regularizar a base, de forma a evitar
irregularidades dimensionais, em razao principalmente das grandes dimensdes dos blocos.

A modulacado dos componentes da alvenaria nas juntas de ligacao entre blocos
de fiadas distintas e entre paredes sdo apresentadas nas figuras 1, 2, 3 e 4.

| | 1 L I 1 1 1 1
a) 12fiada b) 22 fiada — 1

Figura 1 - Amarracao de continuidare

a) 12 fiada b} 22 fiada
- Figura 3 - Amarracao de juncan (T)

I I 1 B I ] L ‘

a) 12 fiada b 22 fiada — | : : =

Figura 2 - Amarracao de canto (L) IL

a) 12 fiada by 22 fiada

Figura 4 - Amarracio em cruz
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A uniao entre componentes de alvenaria e entre elementos de alvenaria e es-
trutura é feita com o uso de cola de gesso.

Na unido entre alvenaria e esquadria sdo adotados componentes adicionais
que garantem a fixagdo em pontos discretos, além da utilizagdo de materiais, como o gesso-
cola, que completam os espacgos dessa ligacao. Cuidados sdo recomendados quanto a prote-
cao de componentes metdlicos da esquadria de forma a evitar eventuais problemas de corro-
séo.

A cola de gesso flui pelas juntas de assentamento, quando os blocos sao as-
sentados e batidos com martelo de borracha. As juntas de assentamentos tém espessura
maxima de 2 mm e sdo continuas.

Nas areas sujeitas a presenca de agua no piso é recomendada a utilizagédo, na
primeira fiada, de blocos tipo H, hidréfugo. Nas areas sujeitas a presenca de agua nas pare-
des é recomendada a utilizagéo, em toda area, de blocos tipo H.

Nas areas molhaveis e suscetivel a ascensao capilar de agua é recomendada
a utilizacdo de produtos impermeabilizantes na base da parede, além de dispositivos do tipo
"rodapé", como o exemplo da figura 5.

E recomendada a analise dos deslocamentos da estrutura e da necessidade
do uso de dispositivos que evitem a introducao de tensdes nas paredes de vedacao, manten-
do a alvenaria estavel e livre de fissuras, conforme mostrado na figura 06.

Nas paredes adotar os limites construtivos da tabela 1, que levam em conta a
altura da parede e a presenga de componentes de estruturacao, ou dispositivos estruturado-
res, ou contraventamentos.

12fiada de blocos
(pelo menos 30 cm)

Bloco Tipo H

Impermeabilizacio

Cola de gesso Moldura de poliuretano —= G
ou de gesso (opcao) \
Rodapé fixada somente | ik

na viga ou laje

o] ==

Espuma de poliuretano

Cola de gesso

Perfil "L" nao oxid4vel (opcao)
fixado somente na viga ou laje

Bloco de gesso

Figura5 Figura6 i

A mao-de-obra para execugao da alvenaria deve contemplar o transporte hori-
zontal e vertical dos materiais, e a dosagem dos materiais para argamassa, além da alvenaria
propriamente dita.

Serao divisérias de gesso comum com espessura de 7,00 cm nos locais identi-
ficados no projeto.

3.4 FORRO

As placas de gesso devem ser de procedéncia conhecida e idénea e devem se
apresentar perfeitamente planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas, bordas rebaixa-
das, retas ou bisotadas, de conformidade com as especificacées de projeto. As pegas devem
ser isentas de defeitos, como: trincas, fissuras, cantos quebrados, depressdes e manchas.

Devem ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local
protegido, seco e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com substancias noci-
vas, danos e outras condi¢des prejudiciais.
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Deve ser marcado, em todo perimetro da parede, o nivel determinado do pé
direito, fixando fios flexiveis entre as paredes paralelas, que devem servir de referéncia para
fixacao das placas.

Os pregos apropriados para fixacao das placas devem ser fixados na base de
sustentacao e atados aos pinos existentes nas placas por meio de fios ou arame galvanizado.

Os forros de gesso podem ser removiveis ou fixos, em conformidade com as
especificacdes de projeto. A estrutura de fixacdo deve obedecer aos detalhes do projeto e as
recomendagdes do fabricante. O tratamento das juntas deve ser executado de modo a resul-
tar uma superficie lisa e uniforme.

Para tanto, as chapas devem estar perfeitamente colocadas e niveladas entre
si. Para o tratamento da junta invisivel recomenda-se 0 emprego de gesso calcinado com
sisal e fita perfurada. O forro fixo, composto de chapas de gesso aplicadas em estrutura de
madeira ou de aluminio, deve ser aplicado com pregos ou parafusos.

Os elementos estruturais sao constituidos de perfis de aco galvanizado prote-
gidos com tratamento de zincagem tipo B (260g/m2), em chapas de 0,5mm de espessura,
conformados a frio em perfiladeiras de rolete garantindo a precisao dimensional.
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Elementos estruturais

. . ‘Comprimento S )
Nome Descricao : Eﬂm} - Acondicionamento
Guia R48 :
) : Assegura a unifo i
Guia R70 : com o5 montantes. 3000 i Amarrado de 10 unidades
Guia R0
Montante M48 E 2790 Amarrado de 10 unidades
: Para a formacao de 3
Montante M70 : estrutura das paredes, 2390 : Amarrade de 10 unidades
: forros e revestimentos.
Montante M30 ¢ 2930 ¢ Amarrado de 10 unidades
Perfil F530 Para forros e revestimentos. 3000 Amarrado de 10 unidades
| Cantoneira metalica para ’
Cantoneira CR2 fOrros & revestimentos. 3000 Amarrado de 30 unidades
Cantoneira para protegao
Cantoneira 14130 | de topo de placa. 3000 Amarrado de 50 unidades
Tabica metalica CR3 - Para forros (dilatagao). 3000 © Amarrado de 20 unidades
Tabica metslica CR3 Para forros. Dilalagaolretorno E
ool v de 5 oRaichade, 3000 Amarrado de 20 unidades
: . :éParﬂ forros. Dilatagaofretorno :
Tﬂbf'ﬁa me'ﬁh? Cg* e condir.lunad; 3000 . Amarrado de 10 unidades
perfuracao redonda : i
Rodapé de i Para parede e revestimento 3000 G
Impermeabilizagao RI10; com 10cm.
Rodapé de  Para parede e revestimento 3000 Al
Impermeabilizagao RI20: O™ 20cm.

A montagem devera ser de acordo com os detalhes e indicagcbes em planta.
Antes da montagem dos componentes, serdo verificadas nos locais de aplicagcao das diviso-
rias todas as medidas pertinentes as posi¢des indicadas no projeto.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fisca-
lizacdo, de modo a verificar a locagéo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro
das divisérias, bem como o encaixe e movimentagao das portas, de conformidade com o pro-
jeto.

Serao verificadas igualmente a uniformidade e a fixagcdo dos painéis e arrema-
tes.

Sua colocacéao sera realizada por firma especializada que garanta a qualidade
dos servigos.

3.5 INSTALACAO ELETRICA
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Na execucgao das instalagdes prediais, serdo observadas atentamente todas as
normas vigentes da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas), nos projetos respec-
tivos.

Para execucao dos servigos, a firma contratada devera utilizar mao de obra
especializada com elementos habilitados e que satisfagam as exigéncias do CREA.

O perfeito funcionamento das instalacées, bem como o seu bom aspecto esté-
tico serao condi¢des imprescindiveis para a conclusao dos servigos.

Serao considerados como materiais especificados aqueles que forem mencio-
nados nos Desenhos ou Planilha de Custos, mesmo que ndo conste da presente especifica-
cao geral.

3.5.1 Eletrodutos

Os eletrodutos com cabos da rede elétrica serdo exclusivos, ndo se admitindo
passagem de cabos de légica ou de outras finalidades.

Todas as tubulacbes e caixas deverdo ter as rebarbas removidas antes da en-
fiagcdo. As caixas serdo dotadas de buchas e arruelas nas conexdes com os eletrodutos.

As tubulagdes e caixas nos locais visiveis ao publico deverao ficar embutidas
em paredes, lajes e pisos, sobre forros, devendo ser observados 0s acessos necessarios a
manutencao.

As tubulagdes deverao seguir as instru¢des contidas no projeto elétrico.

Os eletrodutos serdo instalados de modo a constituir uma rede continua de
caixa a caixa, na qual os condutores possam, em qualquer tempo, ser enfiados e desenfiados
sem prejuizo para o seu isolamento e sem precisar intervir na tubulagao.

S6 serdo instalados apds limpeza e secagem convenientes da canalizagao, por
meio de uma bucha passada através da mesma.

Os eletrodutos rigidos somente serdo cortados perpendicularmente ao seu
eixo. As roscas abertas nas suas extremidades devem ter rebarbas cuidadosamente retiradas
externa e internamente.

As emendas de eletrodutos devem ser feitas por meio de luvas do mesmo ma-
terial, atarracadas em ambas as extremidades a serem ligadas até que as duas pontas dos
eletrodutos se toquem, assegurando boa continuidade de toda a tubulagéo.

Durante a execucao da obra, as extremidades que ficarem expostas ao tempo,
deverao ser protegidas para impedir a infiltragdo de agua. Nao sera permitida a utilizacao de
curvas e eletrodutos feitos na obra, deverao ser utilizadas curvas pré-fabricadas.

3.5.2 Quadros de distribuicao elétrica

Devera ser instalado um Quadro de Distribuicao trifasico, com aterramento e
protetores adequados, alimentado a partir da Subestacdo e Quadros trifasicos parciais de
distribuicdo. (a partir de quadro existente no préprio pavimento)

Os barramentos de terra e de neutro dos quadros deverao ser isolados da car-
caca atraves de isoladores de epdxi.

No barramento das fases do quadro geral de baixa tensédo e de todos os qua-
dros de forga de rede local deverao ser instalados dispositivos DPS para prote¢ao contra sur-
tos.

Nos quadros elétricos, os disjuntores deverao ser identificados com plaquetas
de acrilico, prever uma folga de 20% de disjuntores.

Prever prote¢do dos barramentos em acrilico em todos os quadros elétricos.

3.5.3 Condutores de energia
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Devera ser obedecido o seguinte codigo de cores para os condutores de ener-

gia:

a) lluminacao, tomadas de uso geral, especifico e forgca ar condicionado
e Fase: vermelho,
e Neutro: azul claro;
e Terra: verde-amarelo;
e Retorno: branco.

b) Rede Local:
e Fase: preto;
e Neutro: azul claro;
e Terra: verde

As emendas dos condutores deverdo ser executadas de modo a assegurarem
resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um co-
nector apropriado. O desencapamento dos fios para emendas sera cuidadoso, s6 podendo
ocorrer nas caixas. No interior dos eletrodutos, os condutores devem formar trechos conti-
nuos, sem emendas. O isolamento de emendas e derivagdes devera ter caracteristicas no
minimo equivalentes as dos condutores usados, com emprego de fita isolante anti-chama,
quando as referidas emendas e derivagdes forem em local seco; quando em caixas de pas-
sagem no piso, em canaletas, lugares sujeitos a umidade, sera feito inicialmente o isolamento
com fita elétrica tipo autofusao, para entéo, sobre ela, ser passada a fita isolante; ou ainda no
caso de emendas de cabos especiais, com materiais e técnicas recomendadas pelo fabrican-
te.

As ligacoes dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas por
meio de terminais de compressao apropriados. Nas ligacées devem ser empregadas arruelas
lisas de pressdo ou de seguranga (dentadas), além dos parafusos ou porcas e contraporcas,
onde aplicaveis. No caso de dois condutores ligados a um mesmo terminal (ou borne), cada
condutor deve ter seu terminal.

Os condutores serao introduzidos depois da rede de eletrodutos estar comple-
tamente terminado e concluido todos os servigos de construgdo que os possam danificar (re-
boco, acabamento em geral, etc.).

Para facilitar a colocagdo dos condutores podem ser utilizadas fitas de aco e
talco, parafina, vaselina e outros lubrificantes que nao prejudiquem as isolagées dos conduto-
res.

Condutores pertencentes a um mesmo circuito, inclusive o neutro, deverao ser
agrupados sempre num mesmo eletroduto, salvo nos casos de circuitos de corrente continua.

Os condutores terminais em caixas e destinados a futuras ligagdes terdao uma
folga no seu comprimento de 0,50m por perna.

Os condutores isolados de bitola igual ou superior a 10 mm?2 deverdo ser na
formacao cabos de 7 (sete) fios. Neste caso, deverao ser utilizados terminais a compressao.

Todo isolamento nas conexdes de condutores devera ser feito por meio de 2
(duas) camadas de fita, sendo a primeira em fita tipo autofusdo e a segunda, externa, por fita
isolante plastica.

3.5.4 Tomadas de energia

Os pontos serao alimentados em corrente alternada 220 Volts (AC).

No piso, as tomadas serdo instaladas em caixas de dimensdes apropriadas
(conforme indicado em projeto), com tampa em latao polido articulavel, de forma a permitir o
seu fechamento sem pressionar o cabo de alimentagédo do equipamento.

Todas as tomadas deverao ser identificadas por etiquetas adequadas, em coe-
réncia com sua ligacao e conforme numeracao do projeto.
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As tomadas utilizadas nos circuitos, derivados do QD, deverao ser do tipo
2P+T (F-N-T), seguir o padréo brasileiro de tomadas da ABNT NBR 14136-2002, cor preta,
com capacidade nominal de 15A ou superior, equipadas com terminais isolados e a compres-
sao.

Todas as tomadas de energia, antes de seu uso, deverao ser testadas e verifi-
cadas a polaridade correta dos pinos, conforme abaixo:

e Fase: pino direito;
e Neutro: pino esquerdo;
e Terra: pino inferior.

?>><:FA$E

\_/
fan
k
>< NEUTRO

Tomada padrédo ABNT NBR 14136-2002

3.5.5 Luminarias

As luminarias serdao embutidas no forro de gesso. As luminarias fluorescentes
de 1x32W e 2x32W com aleta de aluminio marca Lumicenter mod. AAOO1E232 ou similar
com reator com reator de partida rapida e alto fator de poténcia(AFP).

3.5.6 Disjuntores

Todos os disjuntores utilizados serdo acomodados no Quadro de Distribui¢cao
(QD) e obedecerao ao sistema N, recomendado pela norma DIN.

3.6 INSTALACAO HIDRAULICA

As instalagdes hidraulicas deverao obedecer ao projeto de instalagdes hidrauli-
cas. As tubulagdes e conexdes de agua fria serdo em PVC rigido soldavel, conforme norma
ABNT NBR 5626, 5648, ndo sendo permitida a abertura de rosca. A solda devera ser execu-
tada com adesivo apropriado e apds se lixar e limpar a ponta e bolsa dos tubos e conexdes.
As conexoes para alimentagéo de registros e saidas p/ ligagéo de pecas e equipamentos de-
verao ser do tipo “solda X rosca” reforgadas c/ anel de latao.

Antes da solda, devera ser marcada a profundidade da bolsa sobre a ponta do
tubo, objetivando a perfeicdo do encaixe, que devera ser bastante justo, uma vez que a au-
séncia de pressao nao estabelece a soldagem.

As deflexdes das canalizacbes serdo executadas com o auxilio de conexdes
apropriadas. Nao sera permitido aquecimento nas tubulacdes.

As tubulagdes seréo instaladas embutidas nas alvenarias, salvo quando fixa-
das na laje de teto do pavimento, devendo, neste caso, serem fixadas por bragadeiras de 2
em 2 metros, no maximo.

As canalizagdes de distribuicdo de agua nunca serao inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento, ndo se admitindo
o sentido inverso.
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As curvaturas dos tubos, quando inevitaveis, devem ser feitas sem prejuizo de
sua resisténcia a pressao interna, da se¢ao de escoamento e da resisténcia a corrosao.

Durante a execucgao das instalagbes e até a montagem dos aparelhos, as ex-
tremidades livres das canalizagbes serdo vedadas com buchdes rosqueados ou plugues,
convenientemente apertados, ndo sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para
tal fim.

Com exclusao dos elementos niquelados, cromados ou de latdo polido, todas
as demais partes aparentes da instalacdo, tais como canalizagbes, conexdes, acessorios,
bracadeiras, suportes, tampas, etc., deverao ser pintadas depois de prévia limpeza das su-
perficies com benzina.

As tubulagdes de distribuicdo de agua serdo antes de eventual pintura ou fe-
chamento dos rasgos das alvenarias ou de seus envolvimentos por capas de argamassa,
lentamente cheias de agua para eliminagao completa do ar e, em seguida, submetidas a pro-
va de pressao interna. Essa prova sera feita com agua sob pressao 50% superior a pressao
estatica maxima na instalacdo, ndo devendo descer, em ponto algum da canalizagéo, a me-
nos de 1 Kg/ cm2. A duragéo da prova sera de 6 horas, pelo menos.

De um modo geral, toda a instalagao de 4gua sera convenientemente verifica-
da pela Fiscalizacao, quando as suas perfeitas condi¢cdes técnicas de execucao e funciona-
mento.

3.7 INSTALAGAO SANITARIA

As instalag6es hidraulicas deverao obedecer ao projeto de instalagdes sanita-
rias.

Nos tubos soldaveis a solda devera ser executada com adesivo apropriado e
apds se lixar e limpar a ponta e bolsa dos tubos e conexdes. Antes da solda, devera ser mar-
cada a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo, objetivando a perfeicdo do encaixe, que
devera ser bastante justo, uma vez que a auséncia de pressao nao estabelece a soldagem.

Nos tubos ¢/ ponta e bolsa a vedagao das juntas podera ser executada por
meio de anéis de borracha ou com adesivo proprio, ndo devendo, todavia, tais processos
serem utilizados conjuntamente. A aplicacdo do adesivo seguird as mesmas normas descritas
para os tubos com juntas soldaveis.

Para a utilizagéo do anel de borracha a ponta do tubo devera ser chanfrada e o
anel, previamente lubrificado ¢/ material apropriado, sera devidamente encaixado no canal da
bolsa do tubo ou conexdo. A profundidade total da bolsa devera ser no minimo 0,5 do diame-
tro externo correspondente para os tubos e 0,25 do didmetro externo correspondente no caso
das conexdes.

Nos casos em que as canalizagdes sdo fixadas em paredes e/ou suspensas
em lajes, os tipos, dimensdes e quantidades dos elementos portantes ou de fixagéo (braga-
deiras, perfilados “U”, bandejas, etc.) serdo determinados de acordo com o didametro, peso e
posicao das tubulacgodes.

As furacgbes, rasgos e aberturas, necessarios em elementos da estrutura de
concreto armado, para passagem de tubulagdes, deverao ser executadas através de técnica
e equipamentos apropriados, sem o0 uso de ponteiras, talhadeiras e marretas, devendo ser
consultado o responsavel técnico pelo projeto de célculo estrutural da edificacao.

Devera ser procedida uma verificagdo geral dos niveis até o destino final do
esgoto. Os tubos serdo assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamen-
to.

A instalacdo devera ser dotada de todos os elementos necessarios as possi-
veis e futuras operagdes de inspecao e desobstrugdo. As extremidades das tubulagdes de
esgoto serdo vedadas até a montagem dos aparelhos sanitarios com bujées de rosca ou plu-
gues, convenientemente apertados, sendo vedado o emprego de buchas de papel ou madei-
ra, para tal fim.
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Serao tomadas todas as precaucdes para se evitar infiliracbes em paredes e
tetos, bem como obstrugbes de ralos, caixas, calhas, condutores, ramais ou redes coletoras.

Os aparelhos sanitarios serdo cuidadosamente montados de forma a propor-
cionar perfeito funcionamento, permitir facil limpeza e remocao, bem como evitar a possibili-
dade de contaminacao de agua potavel.

As canalizagdes internas serao, sempre, acessiveis por intermédio de caixas
de inspecao ou pecas especiais de inspecao, como tubos operculados e bujdes.

Os sifdes serao visitaveis ou inspecionaveis na parte correspondente ao fecho
hidrico, por meio de bujées com rosca de metal ou outro meio de facil inspecao.

Todas as tubulagbes serdo em PVC rigido soldavel branco de esgoto série
normal obedecendo as segOes especificadas no projeto. .
3.8 INSTALACAO DE CABEAMENTO LOGICO E TELEFONICO

A CONTRATADA designara um ou mais responsaveis técnicos, pelo bom an-
damento dos trabalhos bem como pela prestacao de quaisquer esclarecimentos que se fize-
rem necessarios e/ou solugao de qualquer anormalidade que seja constatada pela equipe de
fiscalizagdo da CONTRATANTE. Tal profissional devera atender obrigatoriamente aos se-
guintes requisitos:

e Possuir experiéncia comprovada em obras de cabeamento estruturado, com conheci-
mento da especificagdo, projeto e execugado deste tipo de obras, assim como conhe-
cimento das normas pertinentes, particularmente as normas EIA/TIA 568A, EIA/TIA
569A, EIA/TIA TSB-67 e TSB-95;

e Devera, sempre que solicitado pela fiscalizagao da CONTRATANTE, deslocar-se
prontamente para as obras, para solugao de problemas referentes as mesmas;

A CONTRATADA é responsavel por todo e qualquer dano causado as instala-
¢bes quando da execucao da cabeagao horizontal, vertical e demais servigos.

A CONTRATADA nao podera alterar as caracteristicas de estética interna e
externa dos prédios e pavimentos envolvidos na instalacao do cabeamento estruturados ver-
tical e horizontal e demais servicos.

Terminados os trabalhos ao final de cada dia, os ambientes deverao estar lim-
pos, desimpedidos e em condicdes de serem utilizados para as atividades normais dos seus
usuarios.

Todas as partes da edificagdo afetadas (instalagbes, paredes, pinturas etc.)
pela execucdo dos servicos deverdao ser recuperadas no mesmo padrao existente. Toda a
parte recuperada devera ficar em situagdo idéntica ao padrdo existente no recinto em suas
partes ndo afetadas, mesmo que para isto todas as paredes, pisos ou instalagdes tenham
que ser substituidas e ou pintadas.

Os materiais e equipamentos provenientes das demolicdes e remogdes nao
poderao ser reutilizados na obra.

Todos os cabos elétricos, logicos e de telefonia deverao correr dentro de ele-
trodutos e/ou eletrocalhas, sendo inaceitavel o langamento de cabos diretamente em alvena-
ria e/ou concreto.

Nao serao admitidas em hipétese alguma eletrocalhas confeccionadas na obra,
curvas executadas em eletrodutos sem equipamento adequado para tal, em nenhum tipo de
instalacao (instalagéo légica, elétrica e telefonica).

A menor bitola para eletrodutos metalicos ou de PVC sera de 3/4” para instala-
cOes elétricas e de 1” para rede de cabeamento estruturado. Para a rede de cabeamento
estruturado ndo sera admitida a utilizacdo de duas curvas de 90° seguidas sem caixa de pas-
sagem entre as mesmas.

A distancia minima entre a tubulagao légica e qualquer tubulagéo elétrica sera
de 15 cm, devendo a primeira ser aterrada.

Todos os conjuntos de tomadas (elétricas e logicas) deverdao manter o0 mesmo
padrdo em relacao a posigao relativa entre as mesmas, e a orientagdo dos conectores. Todos
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os conectores RJ-45 fémea deverao ser montados em suas caixas ou conduletes de tal forma
gue os contatos fiquem na parte superior do mesmo, evitando assim acumulo de poeira sobre
0S Mesmos.

A infra-estrutura sera executada da seguinte forma, conforme projeto, utilizan-
do-se eletrodutos de PVC e/ou eletrocalhas metdlicas embutidas no contrapiso, ou entre o
forro e a laje.

Nas curvas ou sobreposicao de tubulagbes podera ser utilizado sealtubo (ele-
troduto metalico flexivel) na cor branca.

O dimensionamento da infra-estrutura légica devera atender a seguinte tabela,
sendo vedada a passagem de quantidade superior de cabos, mesmo que o fabricante do ma-
terial de cabling oriente a passagem de mais cabos, ou que o didmetro externo dos cabos
seja inferior ao especificado no item acima:

Dimensionamento de Eletrodutos e Eletrocalhas
Eletroduto 15" 3/4" 1" 11/4" | 112" 2" 21"
Cabos UTP 0 0 7 12 16 22 36
Eletrocalha | 25x70 | 30x30 | 38x38 | 50x50 | 100x50 | 150x100 | 200x100
Cabos UTP 28 14 23 40 80 243 324

A cabeacdo horizontal é a parte do sistema de cabos de telecomunicagcbes
responsavel pela conexao entre o Rack (local destinado ao painel de conexao) e a tomada de
telecomunicagdes (pontos de telecomunicagao);

A distancia do cabeamento UTP do rack para cada estacao de trabalho sera
de, no maximo, 100 (cem) metros, incluindo o “patch cord” e o “line cord”. O trecho do “patch
panel” a tomada de telecomunicagbes sera de, no maximo, 90 (noventa) metros.

Os cabos serao fixos ao plano de face traseiro do rack através de velcros até a
base do rack, onde sera deixada uma folga para eventuais manutencées de uma volta ao
redor da base, sendo que somente apos essa folga, os cabos sairdo para os eletrodutos.

3.8.1 Cabo UTP 4 pares categoria 5e.

Serd executado cabeamento estruturado com cabo de cobre ndo blindados
(UTP), categoria 5e, com 4 (quatro) pares trancados, que atendam plenamente a todos os
requisitos fisicos e elétricos da norma EIA/TIA-568A e boletim técnico EIA/TIA TSB 36, refe-
réncia marca “FURUKAWA”, inclusive certificagdo da rede, conforme layout légico.

A cabeagao horizontal é a parte do sistema de cabos de telecomunicacdes
responsavel pela conexao entre o Rack (local destinado ao painel de conexao) e a tomada de
telecomunicagdes (pontos de telecomunicagao).

A distancia do cabeamento UTP do rack para cada estagdo de trabalho sera
de, no maximo, 100 (cem) metros, incluindo o “patch cord” e o “line cord”. O trecho do “patch
panel” & tomada de telecomunicagdes serd de, no maximo, 90 (noventa) metros.

Serdo utilizados cabos de cobre ndo blindados (UTP), categoria 5e, com 4
(quatro) pares trangados, que atendam plenamente a todos os requisitos fisicos e elétricos da
norma EIA/TIA-568A e boletim técnico EIA/TIA TSB 36, devendo 0os mesmos possulir.

Cada conexao sera identificada mediante anilha plastica permanente nas duas
extremidades ou etiqueta auto-adesiva com numeragéo dos pontos, de forma que possibilite
identificar de forma imediata e inequivoca a origem e destino.

A polaridade dos conectores sera “A” de acordo com a norma EIA/TIA-568A.
Todos os cabos UTPs do mesmo trecho de duto deverdo ser langcados simultaneamente. A
sobra de cabo UTP dentro do Rack devera ser de, pelo menos, 1 metro organizado de forma
a obedecer a curvatura minima e de 10 cm nas tomadas, visando futura manutengcdo das
mesmas.

O comprimento méaximo de destrancamento do cabo UTP para a crimpagem
serd de 13 mm, tanto na tomada I6gica como no patch panel.
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Cada uma dessas conexdes serd identificada mediante etiqueta auto adesiva
nas duas extremidades, em ordem crescente numeérica;

O comprimento sera de 1m para rack de 12 U’s e 1,5 m para racks acima des-
sa altura. )

E de responsabilidade da CONTRATADA a instalagéo destes no patch panel, e
organizacao através das guias de cabos horizontais.

Os Painéis de Conexao serao do tipo interconexao (interconection) modular de
19”.

Apds a conectorizagdo dos cabos UTP, estes serdo amarrados em feixes e
fixos a estrutura de suporte existente no Patch Panel por meio de abragadeiras plasticas.

Cada médulo do Painel de Conexao sera provido de guias de cabos, de modo
a permitir a organizagao dos corddes de conexao (patch cords);

As caracteristicas técnicas devem ser estabelecidas pela norma EIA/TIA-568-A
para categoria 5e e atender a todos os requisitos fisicos e elétricos do boletim técnico TIA/EIA
TSB 40.

3.8.2 Tomadas RJ-45 fémea completa, com caixa de embutir em alvenaria, laje ou no
piso, ambas com espelho e complementos.

Possuirdo conector RJ-45 fémea, com conexao tipo IDC, categoria 5e para
cabo de 4 pares trangados 24 AWG, UTP, com contatos com camada de, no minimo, 50 mi-
cro polegadas de ouro. As tomadas de parede deverdo possuir tampas de protecédo, caso
seja necessario utilizar as do tipo retratil automatica.

Devera haver identificacao do ponto de acesso de rede (PT) na prdpria caixa
que acomodara a tomada l6gica, através de etiqueta auto-adesiva tipo Braddy ou Brother; ou
seja, PTxxyyy, onde x representa o andar e y 0 nimero do ponto de rede.

3.8.3 Relatérios de certificacao de cabos e tomadas logicas.

Devera ser realizada com equipamento tipo Penta Scanner Two-Way, nivel I,
de acordo com os boletins técnicos EIA/TIA TSB-67 e TSB-95.

Deverao ser entregues relatérios de todos os pontos légicos, obrigatoriamente
na forma impressa e também em meio magnético quando exceder a 100 pontos (CDROM),
contendo obrigatoriamente o nome da Unidade, data do teste, nUmero do ponto de telecomu-
nicagdes, comprimento do cabo em metros, nome da Contratada e do operador do instrumen-
to.

Os testes de certificacdo deverdo utilizar obrigatoriamente a metodologia
"PERMANENT LINK", ndo sendo aceitos, em hipdtese alguma, relatérios baseados em outros
métodos, sendo obrigatoria a utilizagdo de adapter cords apropriados que nao serao inclusos
no comprimento total de 90m, de acordo com o boletim EIA/TIA TSB-95.

Deveréao ser efetuados obrigatoriamente os seguintes testes:
Comprimento
Mapeamento de fiagdo (wire map);
Atenuacao de sinal (até 100 MHz);
Atraso de propagacao (Delay);
Delay Skew;
NEXT (Near End Crosstalk) até 100 MHz, local e remoto;
PSNEXT (Power Sum NEXT);
ELFEXT (Equal level far end crosstalk);
PSELFEXT (Power sum FEXT);
Perda de retorno (RL);
Caso sejam realizados testes adicionais, tais como resisténcia DC, impedan-
cia, etc., estes deverao possuir os seus parametros definidos exatamente de acordo com os
boletins EIA/TIA TSB-67e TSB-95.
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A CONTRATADA devera apresentar previamente para a fiscalizagdo do TRT
relatério impresso de pelo menos um ponto logico, para que esta confira os parametros cali-
brados no aparelho e autorize a certificagao dos pontos légicos restantes.

3.9 INSTALAGCAO DE AR CONDICIONADO

Deverao ser instalados e montados os aparelhos de ar condicionado tipo Split
System a ser fornecido pelo TRT (cap. 9.000 a 36.000 BTUs) — incluindo todas as tubulagdes
frigorigenas de cobre, gas e elétrica

As tubulagdes frigorificas obedecerao ao dimensionamento de acordo com as
bitolas recomendadas pelo fabricante, adequadas, dentro das normas da ASHRAE, de modo
a garantir a aplicagéo das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execugao de um
trajeto adequado.

Os tubos de cobre deverao ser especificos para refrigeracdo. Sera de cobre
fosforoso, sem costura, desoxidado, recozido, devendo a parte interna estar limpa, seca e
livre de corrosdo, com espessura de parede compativel com as pressoes de trabalho.

Deverdo possuir dimensdes de acordo com as especificacées do fabricante,
observados de conformidade com o comprimento equivalentes.

A tubulacado devera ser de preferéncia sem emendas de solda. Todas as tubu-
lacbes deverao ser perfeitamente alinhadas e espagadas. As tubulagdes da linha de sucgao
dos equipamentos SPLIT deverdo ser isoladas com revestimento de tubo esponjoso de
12mm fixado por fita aluminio apropriada, evitando assim troca de calor em todo seu percur-
SO.

Todas as soldas de ligacao dos tubos serdao executadas com solda prata, lisa
minima 55%.

As curvas dos tubos serdo executadas com curvadores de tubos, tipo alavan-
ca, para se obter curvas uniformes.

Todas as tubulag6es deverdo ser perfeitamente alinhadas e espagadas.

Serdo usadas bragadeiras do tipo R, galvanizadas, com isolamento entre o
tuboaea
Parede da bracadeira (feltro, borracha sintética)para prevenir atritos nas passagens de alve-
naria ou estrutura de concreto.

Os espacamentos (e) maximos entre as bragadeiras, conforme cada diametro

especificados:
e J=1/2 e=0,80m
e J=3/4" e=1,80m
e J=5/8 e=120m
e O=1" e=250m
o J=11/4 e=3,00m

As tubulagdes sem isolamento deverao receber pintura de acabamento a base
de éleo e resistente a temperatura de 100 °© C.

Antes do funcionamento e apds a conclusdo de execugcao das interligacdes,
todo o circuito de tubulagéo de cobre deverd ser limpo com R — 134.

Serao executados estritamente de acordo com as especificagbes da ABNT.

As tubulacoes flexiveis que ligardo os equipamentos deverao ser em conduite
flexivel.

Deverao ser instalados tubos de PVC soldavel agua fria ¢ 25 mm, inclusive
conexdes, para instalagdo dos drenos dos aparelhos de ar-condicionado.

3.10 IMPERMEABILIZACAO
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Os servicos de impermeabilizacées serao executados exclusivamente por firma
especializada sendo exigido ao final dos servigcos o "Termo de Garantia", por prazo néo infe-
rior a cinco anos.

Durante a execucdo das impermeabilizacdes, sera impedido o transito nos lo-
cais onde se realizam os servigos sob pena de se danificar a superficie.

Os servicos de impermeabilizacdo somente serdo considerados concluidos
apos testes para verificagao da estanqueidade nos locais impermeabilizados.

Serdo removidos inicialmente todos os pregos, arames e pontas de ferragens
aparentes.

Também serdo escariadas as brocas de concretagem até que estejam expos-
tas. Apds este servico, sera efetuada a calafetacdo das brocas com argamassa de cimento e
areia, trago 1:3, amassado em agua e acetato de polivinila.

Antes da aplicacdo da impermeabilizacdo a superficie devera ser regularizada
com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, com caimento para os pontos de escoamen-
to de agua.

A protecdo mecanica sera efetuada com argamassa de cimento e areia, trago
1:8.

3.11  REVESTIMENTO INTERNO

Poderdo ser compostas de cimento, cal, areia, saibro, 4gua etc. sempre de
qualidade controlada.

Para o armazenamento, os sacos de cimento e de cal deverdo ser empilhados
nao ultrapassando 2m de altura, sem contato com o solo, em lugar protegido contra chuva e
umidade.

O cimento tem um tempo determinado de vida Uutil, apés o qual endurece e
perde suas propriedades. A areia e o saibro poderao ser guardados ao tempo, em locais pre-
viamente calculados, levando-se em conta seu método de descarga na obra e sua facilidade
em se espalhar.

Os agregados poderao ser isentos de matérias organicas ou outras impurezas
que possam reduzir suas qualidades. Estas argamassas poderdo ser misturadas manualmen-
te ou em betoneiras.

De inicio, deverao ser misturados, a seco, os agregados com os aglomerantes
até que a mescla adquira coloracdao uniforme. Em seguida, adiciona-se a dgua necessaria
aos poucos, completando-se o amassamento.

Toda argamassa que apresentar vestigios de endurecimento devera ser rejei-
tada e inutilizada, sendo expressamente proibido tornar a amassa-la com adigao de agua.

3.11.1 Chapisco para parede interna, empregando argamassa de cimento e areia média
sem peneirar no traco 1:3

Toda alvenaria ou concreto a ser revestido, deverd ser chapiscado, apos ser
convenientemente limpo. O chapisco deve ser aplicado sobre paramento previamente ume-
decido, a fim de que a agua de sua argamassa nao seja absorvida. A argamassa sera atirada
a parede ou qualquer outro elemento, com a ajuda da colher de pedreiro, podendo-se, ainda,
utilizar peneira ou maquina propria.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto,
sera aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:3, com
adicao de adesivo, quando especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. Neste caso, dever-se-a
cuidar para que as superficies de concreto aparente nao apresentem manchas, borrifos ou
quaisquer vestigios de argamassa utilizada no chapisco.

A aplicagéo do chapisco devera ser iniciada sempre que possivel imediatamen-
te apds a execucgao de alvenaria.
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A superficie a ser chapiscada sera limpa com vassoura de piagava e umedeci-
da antes de sua aplicacéo.

As superficies de tijolos furados e concretos a serem revestidas serao obrigato-
riamente chapiscadas.

Os revestimentos subsequientes ao chapisco somente serdo iniciados apés
completa secagem deste.

A argamassa para confeccado do chapisco sera composta de cimento e areia,
traco 1:3, (fator A/C < 0,50). Sua Aplicagdo sera manual, com uso de colher de pedreiro em
todas as superficies de alvenaria construidas, nas lajes onde nao recebera forro de gesso.

3.11.2 Emboco e Reboco empregando argamassa de cimento e areia

O emboco e reboco sé poderao ser iniciados apds todas as tubulagdes terem
sido testadas e chumbadas, e o chapisco curado.

Deverdo ser construidas guias que sao faixas verticais de argamassa, afasta-
das de 1 a 2m ou especificacdo dada no projeto, destinadas a servir de referéncia. Para isto,
chapeiam-se na mesma prumada diversos botbes de argamassa afastados de 1 a 1,5m, nos
quais se introduzem pequenas taliscas que deverdo estar alinhadas e aprumadas entre si,
determinando a espessura do emboco e reboco.

Secos o0s botdes, estende-se sobre eles a argamassa em forma de faixa verti-
cal, com largura determinada, que se desempena com régua. Depois de secas as guias, cha-
peia-se 0 espacgo entre elas, langando a argamassa com colher, comeg¢ando de cima para
baixo. Em seguida corre-se a régua sobre as guias, de baixo para cima, com o que vai reti-
rando o excesso de argamassa. Repete-se esta operacdo com enchimento prévio de depres-
sOes por ventura existentes.

O emboco deve ser, depois, ser regularizado a régua ou com desempenadeira,
tornando-se perfeitamente plano. Seu acabamento final podera ser executado com desempe-
nadeira revestida de feltro, camurga ou borracha macia.

A espessura média final da parede nao devera ultrapassar 1,5 cm, salvo nos
casos em que ocorrerem desvios de prumo da estrutura ou desalinhamento das paredes por
motivo fora do controle do responsavel pelo revestimento.

As argamassas mais utilizadas para emboco e reboco sdo 1:4 de cimento e
areia, podendo ser alteradas de acordo com a necessidade e aprovagao da fiscalizagao. Se-
rao aceitas argamassas pré-fabricadas, conforme referéncia comercial.

A execucado deste revestimento merecera cuidados especiais quanto ao ali-
nhamento e prumo, sendo vetada a corregao de qualquer imperfeicdo de alvenaria neste sen-
tido, com o uso de argamassa.

3.12 ESQUADRIAS

As placas de vidro deverdao ser manipuladas de maneira que nao entrem em
contato com materiais duros, capazes de acarretar defeitos em suas superficies e bordas.
Todos os cortes e perfuragdes de chapas de vidro serdo necessariamente exe-
cutadas em fébrica.
Devera ser assegurada folga da ordem de 3 a 5 mm entre o vidro e a esqua-
dria
Os vidros serao de preferéncia, fornecidos nas dimensodes respectivas, procu-
rando-se, sempre que possivel, evitar o corte no local da construgao.
As esquadrias serdo de aluminio preto e vidro fume de 4 mm, obedecendo ao
quadro de esquadrias e devera ser instalada nos locais indicados no projeto.
As esquadrias de aluminio a serem instaladas, conforme projeto, sao:
e Basculante tipo veneziana em aluminio anodizado preto medindo 1,20x0,26m
e Painel J1 em aluminio anodizado branco, vidro incolor com espessura=4 mm e jatea-
do medindo 1,00x1,00m,conforme detalhe em projeto
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Devera ser executada a reinstalagao de porta de vidro completa, espessura 10
mm, 2 folhas de 0,95m cada, juntamente com todas as ferragens (dobradicas em inox e fe-
chadura) e acessorios.

As esquadrias de madeira obedecerao rigorosamente aos projetos apresenta-
dos.

A madeira utilizada na execucgéo de esquadrias devera ser seca, isenta de nés,
cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua
durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto. Serdo recusados todos os elementos empena-
dos, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeicbes ou confeccio-
nadas com madeiras de tipos diferentes.

As guarni¢Oes e os alisares compdem o conjunto das portas

Todas as pegas de madeira receberdo tratamento anticupim, mediante aplica-
cao de produtos adequados, de conformidade com as especificacées de projeto, ou orienta-
cao da Fiscalizacdo. Os adesivos a serem utilizados nas juncdes das pecas de madeira deve-
rao ser a prova d’agua. As esquadrias e pegas de madeira serdo armazenadas em local abri-
gado das chuvas e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condigdes prejudici-
ais.

A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo € nive-
lamento indicados no projeto. Na colocagéo, ndo serdo forgadas a se acomodarem em vaos
fora de esquadro ou dimensdes diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e
dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retracdo da madeira. Parafusos,
cavilhas e outros elementos para a fixacdo das pegas de madeira serdo aprofundados em
relacéo as faces das pecas, a fim de receberem encabegamento com tampdes confecciona-
dos com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverédo ser repuxados e as cavi-
dades preenchidas com massa adequada, conforme especificagdo de projeto ou orientagéo
do fabricante da esquadria.

As esquadrias serado instaladas por meio de elementos adequados, rigidamen-
te fixados a alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso
particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, o0s
arremates das guarnicdes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serao
executados de conformidade com os detalhes indicados no projeto.

As esquadrias deverdo ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz
adequado, pintura de esmalte sintético ou material especifico para a protecdo da madeira.
ApGs a execugao, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e
quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fisca-
lizagdo, de modo a verificar a locagao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes
e o formato das esquadrias, a vedagao e o acabamento, de conformidade com o projeto. Se-
rao verificados igualmente o funcionamento das partes méveis e a colocacao das ferragens.

No caso de nao haver detalhamento exclusivo para confeccdo de alguma es-
quadria, obriga-se a Contratada a desenvolvé-lo, para aprovacao da Fiscalizagcao.

As maganetas das portas seréo colocadas a 1,05m do piso acabado.

Apés a conclusao dos servigos, a Contratada entregara ao Contratante as cha-
ves das dependéncias, devidamente identificadas e em duas unidades de cada.
Especificagao:

e Porta P1 semi-oca medindo 0,80x2,10m em MDF revestida com laminado melaminico
na cor branca, com visores de vidro incolor 4mm jateado(conforme detalhe em proje-
to) e caixa de madeira fixada com espuma de poliuretano

e Porta P2 semi-oca medindo 0,60x2,10m em MDF revestido com laminado melaminico
na cor branca ,incluindo caixa de madeira fixada com espuma de poliuretano

3.13 ACESSORIOS E FERRAGENS
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Todas as ferragens serdo novas, em perfeito estado de funcionamento.

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indica-
cbes e especificagbes do projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As ferragens seréo
fornecidas juntamente com os acessorios, incluindo os parafusos de fixagdo nas esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o no-
me do fabricante, tipo, quantidade e discriminagdo da esquadria a que se destinam.

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que
0s rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros componen-
tes tenham a conformagéo das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, talis-
cas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introdugao de
esforgos nas ferragens.

A colocacao das ferragens sera feita com extremo cuidado de modo a nao se
danificar as esquadrias, quando da furagéo para embutimento.

As ferragens nao destinadas a pintura serao protegidas com tiras de papel ou
fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

A CONTRATADA sera responsavel pela instalagdo dos seguintes acessorios e
ferragens para as esquadrias, conforme projeto, ou seguindo orientagéo da fiscalizagao do
TRT:

e Dobradiga chapa reforgada linha 890 pino bola e anel 3 1/2x3",acabamento croma-
do,marca Silvana ou similar
e Fechadura marca PADO ou similar. Mod. Elipse, CR 725/08.

3.14 PAVIMENTAGCAO INTERNA

3.14.1 Contrapiso (Regularizacao sarrafeada de base com argamassa de cimento e a-
reia, traco 1:3, espessura 10 cm)

Sobre a laje serdo fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de
modo a formar os painéis com as dimensdes especificadas no projeto. Em seguida sera apli-
cada a camada de regularizagéo de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3, quando
nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A profundidade das juntas devera alcancar a
camada de base do piso. Os caimentos deverao respeitar as indicagdes do projeto, ou orien-
tacao da Fiscalizacdo. A massa de acabamento devera ser curada, mantendo-se as superfi-
cies dos pisos cimentados permanentemente Umidas durante os 7 dias posteriores a execu-
cao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverao ser desempenadas
apés o langamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmen-
te com cimento em pé e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de
aco. Para o acabamento antiderrapante, apds o desempeno das superficies, devera ser pas-
sado sobre o0 piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa, forma-
ra uma textura quadriculada midda.

O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das superficies.
Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado a arga-
massa de regularizagdo um corante adequado, como 6xido de ferro e outros, de conformida-
de com as especificacdes de projeto.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fisca-
lizagcdo, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfi-
cies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas pluvi-
ais, de conformidade com
as indicac¢des do projeto.

Deverao ser regularizadas todas as areas de piso a serem executadas durante
a obra de ampliacao da agéncia, bom como a area coberta e outras segundo a orientacao da
fiscalizacao.
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3.14.2 Piso porcelanato 40x40cm, Eliane Super Bianco PO ou similar, PEl 4,assentado
com argamassa colante AC-ll,rejunte flexivel 3mm cinza claro,marca Quartzolit
ou similar

A pavimentacdo interna terd a seguinte especificacdo: Piso porcelanato
40x40cm, Eliane Super Bianco PO ou similar, conforme consta em planilha orgamentaria.

As pecas deverdo ser cuidadosamente examinadas, observando a existéncia
de defeitos de fabricacdo ou de transporte. Devem estar de acordo com o caderno de especi-
ficagcdes e o orgamento e serem de 12 qualidade.

As ceramicas serao assentadas sobre uma camada de regularizacdo de es-
pessura de 20 mm no maximo.

Antes de iniciar o assentamento faga uma inspeg¢ao nas pecas ceramicas que
serdo assentadas, verificando se todas sdo da mesma referéncia, tonalidade e tamanho. Nao
misture pecas de tonalidade e tamanho diferentes em um mesmo ambiente. N&o assente
produtos que apresentem qualquer tipo de ndo conformidade.

A temperatura da superficie a ser revestida deve estar entre 4°C e 32°C. Em
temperaturas altas umedeca levemente a superficie.

Respeite as juntas de estruturais e de dilatacdo. Estas juntas devem ser pre-
enchidas com mastique de poliuretano ou similar. Nao cubra as juntas de dilatagdo com ar-
gamassa colante ou de rejuntamento. Antes de comegar o assentamento planeje os recortes
e a distribuicdo das pecas bem como a largura das juntas.

Para o assentamento de porcelanato aplique primeiramente uma camada fina
de argamassa colante (3 a 4 mm) sobre a base, com o lado liso da desempenadeira. Em se-
guida utilize o lado dentado da desempenadeira num angulo de aproximadamente 600, for-
mando corddes de argamassa. Aplique também uma camada de argamassa de 1 a 2 mm no
verso das pegas.

O assentamento sera com argamassa de cimento colante especial para porce-
lanato. As pecas serdo rejuntadas com argamassa industrializada para rejunte ep6xi da Elia-
ne ou similar. A junta minima de assentamento recomendada € de 2 mm. Os cortes e os furos
das ceramicas sé poderao ser feitos com equipamento proprio para essa finalidade, nao de-
vendo apresentar rachaduras e nem emendas.

Seré verificada a perfeita colocacdo das pecas, substituindo-se aquelas que
apresentarem defeitos. Nao serd tolerado o assentamento de pegas rachadas, emendas com
retoques visiveis de massa, com meios capazes de comprometer se aspecto, durabilidade e
resisténcia ou quaisquer outros defeitos.

Na escolha e distribuicdo das pecas pelas areas a recobrir havera especial
cuidado para que pecas resultem elementos isolados, cuja colocagédo ou textura dé a impres-
sdo de manchas ou defeitos. As pecas apresentarao forma regular nas partes aparentes, fa-
ces e arestas deverao apresentar juntas perfeitamente alinhadas e espessuras uniformes.

Apéds o término do assentamento e a cura do cimento colante, retire os espa-
cadores e faca o rejuntamento, no minimo, 72 horas ap6s o término do assentamento. Limpe
todas as juntas e a superficie das pecas assentadas enquanto a argamassa ainda estiver
fresca. Uma limpeza prematura podera provocar a remogao parcial do rejuntamento e, se for
tardia, obrigar4 a uma limpeza agressiva, mecanica ou quimica, que podera deteriorar irre-
versivelmente a superficie cerdmica. Nos casos de pisos com textura rustica passe uma ca-
mada de cera liquida sobre a pega antes do rejuntamento.

Controle o tempo em aberto da argamassa colante. A argamassa estara em
boas condicbes se, ao tocar os corddes, os dedos sujarem. Nao aplique o revestimento em
areas onde a argamassa ja estiver seca.

Os residuos de argamassa de rejuntamento devem ser limpos dentro do prazo
adequado para evitar maior aderéncia do rejuntamento, o que dificulta a limpeza. Capricho no
rejuntamento significa qualidade da obra e evita a necessidade do uso de produtos de limpe-
za agressivos. Nunca utilize acidos para a limpeza do Porcelanato, pois eles podem atacar e
prejudicar o brilho do produto.
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Todo o trabalho sera acompanhado e orientado pela fiscalizagdo deste Tribu-

nal.

3.15 SOLEIRAS E BANCADAS DE GRANITO

Serao executadas, de acordo com o projeto, as seguintes bancadas e detalhes
de roda-mao e testeiras de granito:
e Soleira de granito verde ubatuba,para porta de 1,60m
e Bancada em marmore Branco Cristal (WC Gab Dr? Marcia)
e Bancada em Granito Cinza Andorinha (Secretaria do gabinete)

3.16 LOUCAS E METAIS

As loucas e metais s6 deverao ser colocados ap6s o término dos servigos de
revestimento e pavimentacoes.

Apobs a colocacao, a Contratada realizara testes em todos os aparelhos, corri-
gindo eventuais vazamentos que porventura venham a aparecer.

A altura e o posicionamento das diversas pecas serdao definidos em projeto,
sendo que na existéncia dos dados em questédo, cabera a Fiscalizacdo determinar o posicio-
namento dos mesmos, quando da execugao.

Serao empregados os seguintes equipamentos:

e Cuba retangular medindo 50x34cm em inox AISI 304, marca Tramontina ou similar

(ref.:94052/407)

e (Cuba de apoio redonda em louga, marca DECA ou similar, modelo L155, medindo
350x350mm
Papeleira (porta papel higiénico), marca Belle Epoc DECA, ref.121-C40 Evidence
Dispensador de sabonete liquido Jackwall ou similar (mod.05105)
Dispensador de papel-toalha Jackwall ou similar
Vaso sanitario acoplado branco Monte Carlo, marca DECA ou similar, incluindo para-
fusos de fixacdo e anel de vedagéao (vedanel ou similar)
e Assento sanitario Monte Carlo-branco gelo, marca Deca ou similar

3.17 VIDROS E ESPELHOS

As placas de vidro deverao ser manipuladas de maneira que nao entrem em
contato com materiais duros, capazes de acarretar defeitos em suas superficies e bordas.

Todos os cortes e perfuragdes de chapas de vidro serdo necessariamente exe-
cutadas em fabrica. Devera ser assegurada folga da ordem de 3 a 5 mm entre o vidro e a
esquadria

Os vidros serao de preferéncia, fornecidos nas dimensodes respectivas, procu-
rando-se, sempre que possivel, evitar o corte no local da construgao.

O painel divisorio sera em vidro temperado verde, espessura 8 mm e jateado
conforme detalhe em projeto (fornecimento e instalagao)

O espelho sera de 4 mm, medindo (0,40 x 0,84m), bisoté de 2 cm nas bordas,
colado em isopor e com revestimento ceramico.

3.18 PINTURA

Todas as superficies a serem pintadas seréo cuidadosamente limpas, escova-
das e raspadas, a fim de remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas. As super-
ficies somente poderao ser pintadas se estiverem perfeitamente secas. Durante a aplicacéo e
secagem da tinta, as superficies serao protegidas, de modo a evitar a deposicao de poeiras,
fuligens, cinzas e outros materiais.
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Cada demao de tinta sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, observando-se um intervalo de 24 horas entre dem&aos sucessivas. Igual cuidado deve-
ra ser tomado entre demaos de massa plastica e de tinta, deixando-se um intervalo minimo
de 48 horas apés cada demao de massa. A fim de se evitar respingos de tinta em superficies
nao destinadas a pintura, como vidro e ferragens de esquadrias, deverao ser tomados pre-
caugoes especiais. Recomendam-se as seguintes cautelas para a protegao das superficies e
componentes da edificacdo:

e isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
e remogao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor ade-
quado, sempre que necessario.

Para pinturas internas de recintos fechados deverdo ser utilizadas mascaras de
protecao, salvo e forem empregados materiais nao téxicos. Além dessa protecao, devera ha-
ver ventilagao forgada no recinto.

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos
de chuva ou de excessiva umidade.

Serao empregados o0s seguintes de tipos de pinturas:

e Pintura em diviséria de gesso com tinta acrilica semi-brilho branco gelo, 2 demaos, 1
demao de fundo preparador para gesso, marca Suvinil ou similar, incluindo lixamento.

e Pintura em diviséria de gesso com tinta acrilica semi-brilho (toque de seda) na cor er-
va-doce, 2 demaos, 1 demao de fundo preparador para gesso, marca Suvinil ou simi-
lar,incluindo lixamento

e Pintura em forro de gesso e soltura com tinta acrilica fosca branco neve, 2 demaos,
marca Suvinil ou similar com prévia aplicacdo de 01 demao de fundo preparador para
gesso, marca Suvinil ou similar, incluindo lixamento

e Re-pintura com tinta acrilica branco gelo, 2 deméaos, com retoques de massa acrilica,
marca Suvinil ou similar, incluindo lixamento

e Pintura em parede de alvenaria com tinta acrilica semi-brilno erva doce, 2 deméaos,
com retoques de massa acrilica, marca Suvinil ou similar, incluindo lixamento

e Pintura em paredes de alvenaria com tinta acrilica semi-brilho (toque de seda) na cor
erva-doce, 2 demaos, com 1 deméao de selador, 1 demé&o de massa acrilica, marca
Suvinil ou similar, incluindo lixamento

e Pintura em paredes de alvenaria com tinta acrilica branco gelo, 2 deméaos, 1 deméo
de selador acrilico, 1 demao de massa acrilica, marca Suvinil ou similar, incluindo li-
xamento

3.19 PAISAGISMO

Deverdo ser executados 0s seguintes servicos para recuperagao e manuten-
¢ao da jardineira:

e Fornecimento e espalhamento de agregado graudo (brita 1 e brita 0)sobre contra-piso
da jardineira até altura de 10 cm

e Fornecimento e espalhamento de terra preta adubada em jardineira, até altura de 50
cm

e Fornecimento e plantagdo de mini alamandra

e Manta geotextil (bidin) para jardinagem

3.20 COMPLEMENTOS

E de responsabilidade da construtora a execucéo dos seguintes itens para for-
necimento e instalacao e dos servigcos complementares da obra:
e Isolamento acustico em divisérias de gesso com placas de poliestireno auto-
extinguivel de 20mm,conforme detalhe em projeto
e Testeira em marmore branco cristal,h=12cm
¢ Roda-mao em marmore branco cristal,h=12cm
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Testeira em granito cinza andorinha,h=12cm

Roda-mao em granito cinza andorinha,h=12cm

Reinstalagdo de esquadria de aluminio e vidro

Alisar de madeira,largura de 5cm

Perfil em aluminio natural 1cm (WC Dr2 Marcia)

Rodapé em porcelanato 40x40cm,Eliane Super Bianco PO ou similar, PEl 4, h=40cm,
assentado com argamassa de cimento colante AC-Il,rejunte e=3mm cinza claro,marca
Quartzolit ou similar

e Instalagdo de giral metalico com cantoneiras cantoneira L 1"1/2x1/4 - inclui pintura an-
ticorrosiva e acabamento com tinta esmalte, para colocacdo dos condensadores dos
aparelhos de ar-condicionado, conforme projeto

3.21 LIMPEZA FINAL/ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue inteiramente limpa sem residuos de tintas, man-
chas e outros residuos remanescentes dos servicos executados.

Serao procedidos testes para verificagdo de todas as esquadrias, instalacoes,
aparelhos, equipamentos e impermeabilizagbes da edificagcdo, para evitar reclamagdes futu-
ras.

Findos os trabalhos a EXECUTANTE promovera a desativacao do canteiro,
efetuara a remogao dos seus pertences e a limpeza geral externa.

Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a Contratada deve-
ra executar todos os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela Fis-
calizagao.

O recebimento da obra dar-se-a definitivamente ap6s o recebimento por parte
da Comisséao do TRT.

O Recebimento dos servigos e obras executados pela Contratada sera efetiva-
do em duas etapas sucessivas:

e na primeira etapa, apds a conclusdo dos servigos e solicitagao oficial da Contratada,
mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissdo de Recebimento de
Obras e Servicos, sera efetuado o Recebimento Provisoério;

e nesta etapa, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e manuais
de montagem, operagdo e manutencdo de todas as instalagbes, equipamentos e
componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de ga-
rantia;

e ap0s a vistoria, através de comunicagao oficial da Fiscalizagao, serdo indicadas as
corregdes e complementagdes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo,
bem como estabelecido o prazo para a execucao dos ajustes;

® na segunda etapa, apos a conclusao das corregdes e complementagdes e solicitagao
oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagao e/ou Comis-
sao de Recebimento de Obras e Servigos, seré realizado o Recebimento Definitivo;

e Recebimento Definitivo somente sera efetivado pelo Contratante apds a apresentagcao
pela Contratada da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de
Recolhimento de FGTS e comprovagao de pagamento das demais taxas, impostos e
encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

3.22.1 Limpeza da obra

Deverao ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamen-
tos, assim como as pegas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e
acessorios.

Devera ser realizada a remogéao de todo o entulho da obra, deixando-a comple-
tamente desimpedida de todos os residuos de constru¢do, bem como cuidadosamente varri-
dos 0s seus acessos.
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A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nao danificar outras
partes ou componentes da edificagéo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as super-
ficies a serem limpas.

Particular cuidado devera ser aplicado na remocao de quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies;

Deveréo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta
de todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atencdo a limpeza dos
vidros, ferragens, esquadrias, lumindrias e pegas e metais sanitarios;

Para o piso ceramico, a remocao do excesso de argamassa de rejuntamento
seguida de lavagem com agua e sabao neutro.

Para a diviséria de madeira a limpeza com produto de limpeza adequado, para
0s vidros a remocgao de respingos de tinta com removedor adequado e palha de acgo fino, re-
mogao dos excessos de massa com espatulas finas e lavagem com agua e papel absorvente.
Por fim, limpeza com pano umedecido com &lcool.

Paredes pintadas com tinta latex ou de base acrilica, a limpeza sera com pano
Umido e sabao neutro.

Nas ferragens e metais a limpeza das pegas cromadas e niqueladas com re-
movedor adequado para recuperacado do brilho natural, seguida de polimento com flanela;
lubrificagcdo adequada das partes moveis das ferragens para o seu perfeito acionamento.

Nos aparelhos de iluminacdo, a remocéo do excesso de argamassa ou tinta
com palha de aco fina, seguida de lavagem com agua e sabao neutro.

Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida nas superficies dos materiais;

Na verificacao final serdo obedecidas dentre outras a norma da ABNT: NB-
597/77 - Recebimento de Servigos e Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675).

Limpa e pronta para ser ocupada, livre de entulhos, materiais ou equipamentos
de construcdo e com todas as areas limpas.

Quando da entrega oficial da obra a fiscalizagdo do Tribunal, deveréao estar
presentes na obra profissionais de engenharia, como: Engenheiros, Mestre-de-obras, Eletri-
cista, Pedreiro, etc. de modo que provaveis pendéncias sejam reparadas.

4. CONSIDERAGOES FINAIS

A entrega da obra ndo exime a EXECUTANTE, em qualquer época, das garan-
tias concedidas e das responsabilidades assumidas, em contrato e por forga das disposi¢coes
legais em vigor (Lei 3.071). )

A EXECUTANTE entregara a FISCALIZACAO DO TRT toda a documentacao
referente a essas providéncias, assim como todos os certificados de garantia oferecidos pelos
sub-empreiteiros e fornecedores, os quais sempre deverdo ser emitidos em nome do TRT.

A EXECUTANTE fara entrega de todas as chaves, devidamente etiquetadas
em chaveiros de acrilico.

Deveréao ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como
as pecgas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Devera ser realizada a remogéao de todo o entulho da obra, deixando-a comple-
tamente desimpedida de todos os residuos de constru¢do, bem como cuidadosamente varri-
dos 0s seus acessos.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nao danificar outras
partes ou componentes da edificacéo, utilizando-se produtos que néo prejudiquem as super-
ficies a serem limpas.

Particular cuidado devera ser aplicado na remocao de quaisquer detritos ou
salpicos de argamassa endurecida das superficies;
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Deverao ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta
de todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atengdo a limpeza dos
vidros, ferragens, esquadrias, lumindrias e pegas e metais sanitarios;

Para o piso ceramico, a remogao do excesso de argamassa de rejuntamento
seguida de lavagem com &gua e sabao neutro.

Para a divisoria de madeira a limpeza com produto de limpeza adequado, para
0s vidros a remocao de respingos de tinta com removedor adequado e palha de acgo fino, re-
moc¢ao dos excessos de massa com espatulas finas e lavagem com agua e papel absorvente.
Por fim, limpeza com pano umedecido com é&lcool.

Paredes pintadas com tinta latex ou de base acrilica, a limpeza sera com pano
umido e sab&o neutro.

Nas ferragens e metais a limpeza das pecas cromadas e niqueladas com re-
movedor adequado para recuperagdo do brilho natural, seguida de polimento com flanela;
lubrificagcdo adequada das partes moéveis das ferragens para o seu perfeito acionamento.

Nos aparelhos de iluminacdo, a remocao do excesso de argamassa ou tinta
com palha de ago fina, seguida de lavagem com agua e sabao neutro.

4.1 Responsabilidade

Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a
Contratada respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 618 do Cdédigo
Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacao de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei-
¢Oes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Con-
tratante.

A presenca da Fiscalizagdo durante a execucao dos servicos e obras, quais-
quer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢cdes, nao implicara solida-
riedade ou co-responsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela
execucao dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na for-
ma da legislagdo em vigor.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o Contratante efetuar os reparos e substi-
tuicdes necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se os custos de-
correntes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissoes
e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem
como originados de infragcdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e
posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que
seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correcées monetéarias e acréscimos de
mora.

4.2  Critérios de Similaridade e Analogia

Todo material empregado na execugao dos servigos sera de primeira qualida-
de, sendo rejeitados aqueles que ndo se enquadrarem nas especificagdes fornecidas.

Serdo aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada
previamente a Fiscalizacdo a respeito de sua utilizagao.

A Contratada se obriga, no entanto a demonstrar a similaridade do material ou
equipamento proposto mediante a apresentacao de laudos comprobatoérios de ensaios.
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Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivaléncia, se
desempenham idéntica fungao construtiva e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas
na especificagdo ou no procedimento que a eles se refiram.

Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhanca,
se desempenham idéntica funcéo construtiva, mas ndao apresentam as mesmas caracteristi-
cas exigidas na especificagdo ou no procedimento que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo deve processar-se sem
haver compensacéo financeira para o TRT e Empreiteiras.

Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo deve processar-se com a
correspondente compensagao financeira para o TRT e Empreiteiras.

O critério de analogia deve ser estabelecido pelo projetista e pelo especifica-
dor.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou semelhanga, deve ser
efetuada, em tempo oportuno, pela Empreiteira, ndo admitindo o TRT, em nenhuma hipétese,
que tal consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos na docu-
mentagao contratual.

Nestas especificagdes, a identificagdo de materiais ou equipamentos por de-
terminada marca implica, apenas, caracterizacao de uma analogia.

Jacer de Abreu Ribeiro Neto
Analista Judiciario — Engenheiro Civil

ANEXO VIl
PROJETOS

O projeto, contendo a parte grafica e escrita, estara incluido como parte deste edital e/ou sera
fornecido aos licitantes em PEN DRIVE, no padrao PDF (arquivos de leitura e impressao). Nao
serao fornecidas copias impressas do projeto e nem tampouco o Contratante se responsabili-
zara por alteracoes dos documentos gravados em qualquer meio eletronico e fornecidos aos
licitantes
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ANEXO IX

CREDENCIAMENTO
Pregao Presencial n?2 05/2013

A Empresa

, CNPJ , através do
presente instrumento, credencia o Sr. , portador da cédula de
identidade n® , a participar da licitacdo instaurada pelo Tribunal

Regional do Trabalho da 162 Regido, na modalidade PREGAO PRESENCIAL n2 05/2013,
na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome
da empresa, podendo formular propostas, dar lances, impetrar ou desistir de recursos e
praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Sao Luis, de de 2013.

Representante legal da empresa

Observacao: - emitir em papel que identifique a empresa

ANEXO X
DECLARAGAO - HABILITAGAO
PREGAO N°05/2013

Declaramos, para os fins de atendimento a Lei 10.520, de 17.07.2002, que estamos cientes
e cumprimos plenamente os requisitos de habilitacao pertinentes a este Pregao Presencial
n? 05/2013.

Sao Luis, de de 2013.

Representante da empresa
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ANEXO XI
DECLARACAO - MENOR
Pregao Presencial n2 05/2013

A (nome da empresa), inscrito
no CNPJ n® , por intermédio de seu representante legal o
(@) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identi-
dade n® e do CPF n® , Declara, para

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz. ()
Sao Luis, de de 2013.

Assinatura

Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

ANEXO XII

MODELO DE DECLARAGCAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGAO PRESENCIAL N2 05/2013.

A empresa , inscrita no CNPJ n® , por
intermédio de seu representante legal Sr.(a) , portador(a)
da Carteira de Identidade n® e CPF n® , Declara, para fins

legais ser microempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislacao vigente.

Sao Luis, de de 2013.

Representante legal
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ANEXO Xiil

MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO TRT N.2 XXX/2013
PA N.2210/2012

CONTRATO DE EMPREITA-
DA POR PRECO GLOBAL
QUE ENTRE SI FAZEM A U-
NIAO, POR INTERMEDIO DO
TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 162 REGIAO

E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXKXXXXXXX
XX

Pelo presente instrumento particular, a UNIAO, por inter-
médio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO, com sede nesta
cidade, na Avenida Vitorino Freire, n® 2001, Areinha, CNPJ/MF n® 23.608.631/0001-
93, daqui por diante denominado CONTRATANTE, neste ato, representado pela Ex-
ma. Desembargadora Presidente, ILKA ESDRA SILVA ARAUJO e, de outro lado, a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, situada na
XXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXX, nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF n®
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, legalmente re-
presentada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RG n? XXXXXXXXX, inscrito no CPF
sob 0 N2 XXXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliada nesta cidade, ajustam entre
si este Contrato de Empreitada por Preco Global, de acordo com o constante no PA
n® 210/2012, em conformidade com as disposicoes contidas na Lei n.? 8.666/93 e su-
as alteragdes, pela Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto
n® 6.204/2007 e pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, Lei n° 8.078 de 11.09.90,
bem como pelas disposi¢cées contidas no Edital de Pregado Presencial n® 05/2013 e
seus Anexos | (Projeto Basico), Il (Planilha Orgamentéria), Il (Cronograma Fisico e
Financeiro), IV (Modelo de composi¢do do BDI), V (Declaracdo de Andlise Técnica),
VI (Declaracao de Vistoria), VII (Caderno de Encargos e Especificagdes), VIII (Proje-
tos); IX(Credenciamento), X (Declaragéo - Habilitagdo), XI (Declaragdao — Menor) e XlI
(Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o0 qual se regera pelas
clausulas e condi¢gdes adiante discriminadas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente Contrato tem como objeto a contratacdo de empresa do ramo de arqui-

tetura e/ou engenharia para execucao de servicos de reforma do gabinete da De-
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sembargadora llka Esdra Silva Araujo, localizado no prédio-sede do CONTRA-
TANTE, localizado na Avenida Senador Vitorino Freire, n.2 2001, 5° andar, Areinha,
Sao Luis/MA, de acordo com as especificacdes constantes do Projeto Basico (A-
nexo |) e demais anexos integrantes do Edital de Pregao Presencial n® 05/2013.
Paragrafo Primeiro - Os quantitativos especificados poderao ser alterados, dentro
dos limites previstos no art. 65 § 1° da Lei 8.666/93.
Paragrafo Segundo - A supressao de que trata o paragrafo anterior podera exce-
der os limites previstos, mediante acordo entre os contratantes.
Paragrafo Terceiro - Sera admitida a subcontratagéo, cessao ou transferéncia parci-
al dos servicos, objeto deste Contrato, desde que haja anuéncia prévia do CONTRA-
TANTE, assumindo a CONTRATADA a responsabilidade de todos os servicos sub-

contratados.

CLAUSULA SEGUNDA — DOS DOCUMENTOS

Integram o presente instrumento, independentemente de transcri-
cao, os documentos abaixo relacionados:
1. Edital do Pregao Presencial n.? 05/2013 (doc. n® 41);
2. Termo de Referéncia (doc. n® 29);
3. Proposta da CONTRATADA, devidamente assinada e rubricada (doc. n® XXX);
4. Ata do Pregao Presencial n® 05/2013 (doc. n? XXXX).

CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas para a execucao do objeto deste contrato correrao
por conta da Acao 4256- Apreciacao de Causas na Justica do Trabalho, Grupo
Despesa: 3 — Outras Despesas Correntes, Elemento de Despesa 3.3.90.39 — Ser-

vico de Terceiros Pessoa Juridica, nota de empenho n? XXXXXXXXXX (doc XX).

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

O wvalor global do presente contrato é de R$ XXXXXXXX
(XXXXXXXXXXXXXXX), nele j& incluidos os precos dos servigos, materiais, tributos,
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contribuicées sociais e previdenciarias, fretes, estivas e quaisquer outras despesas
necessarias a execugao do objeto do mesmo.

Paragrafo Unico - A CONTRATADA devera apresentar composi¢do analitica de cus-
tos unitarios dos itens que constitui a planilha orcamentaria no ato da assinatura des-
te Contrato, na forma a seguir:

ITEM DESCRICAO VALOR (R$)

Servicos iniciais

Demolicbes e retiradas

Paredes e Divisorias

Revestimento interno

Pavimentacéo interna

Forro

Esquadrias

Instalagdes Elétricas

Instalacdes de rede Logica e Telefénica

Instalagdes Hidrossanitarias

Instalagé@o de ar condicionado

Rodapé, bancada em granito e paineis

Lougas e Metais

Vidros e Espelhos

Pintura

>lalnlmlinlZae|leoNo o s win| =

Servicos Complementares

TOTAL

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

Somente poderdo ser consideradas, para efeito de pagamento, as
parcelas dos servicos integral e efetivamente executados pela CONTRATADA e a-
provados pela fiscalizacéo, respeitada a rigorosa correspondéncia com as especifica-
¢bes e demais elementos constantes do Anexo | do Edital de Pregéo Presencial n°
05/2013.

Paragrafo Primeiro - O pagamento sera realizado em 04 (quatro) etapas, apos a a-
provacao das respectivas medi¢des por parte da fiscalizacao.

Paragrafo Segundo - Os pagamentos serao efetuados de acordo com o cronograma
fisico da obra sendo que a ultima parcela sera efetuada apés o recebimento definitivo
dos servigos.

Paragrafo Terceiro - A nota fiscal/fatura referente a cada etapa contemplando os
servicos executados e aceitos, juntamente com memorial contendo os materiais utili-
zados naquela medicdo, apds devidamente atestada pela Secao de Engenharia do
CONTRATANTE, sera paga no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da protocoli-
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zagao da nota/fatura na Coordenadoria de Distribuicdo e Cadastramento Processual,
situado no térreo do edificio-sede do CONTRATANTE, localizado a Av. Vitorino Frei-
re, 2001, Areinha, nesta cidade.

Paragrafo Quarto - Para o pagamento, a nota fiscal de cada etapa devera ser apre-
sentada acompanhada dos seguintes documentos:

1. Comprovantes de pagamento dos salarios dos empregados da CONTRA-
TADA vinculados ao respectivo contrato derivado deste certame, referen-
tes ao més anterior, juntamente com as copias das folhas de pagamento ou
contracheques e/ou outros documentos equivalentes relativos a mao de obra
terceirizada;

2. Prova de regularidade para com a Seguridade Social (CND), conforme dis-
pde o artigo 195, § 3% da Constituicdo Federal, sob pena de rescisdo contratu-
al;

3. Recolhimento do FGTS referente ao més anterior, observada a obrigatorie-
dade de fornecer a relacdo nominal dos empregados a que se referem os
recolhimentos.

Paragrafo Quinto - A ndo apresentacao dos comprovantes relacionados no paragra-
fo anterior, ensejara a glosa dos itens respectivos, quando do pagamento da fatura
correspondente.

Paragrafo Sexto - A nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo CONTRATANTE sera de-
volvida a CONTRATADA para as necessarias correcoes, com as informacdées que
motivaram sua rejei¢do, reiniciando o prazo estabelecido no Paragrafo Terceiro.

Paragrafo Sétimo - A devolugcdo da nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo CONTRA-
TANTE em hip6tese alguma autorizard a CONTRATADA a suspender a execugao
dos servigos.

Paragrafo Oitavo - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto
estiver pendente de liquidacéo obrigacao financeira que lhe tiver sido imposta em de-
corréncia de penalidade quanto ao inadimplemento contratual.

Paragrafo Nono — Sera retida a parcela relativa a antecipagcdo compensavel do
INSS, na forma regulamentada na Instrucdo Normativa do MPS/SRP n?® 3, de
14/7/2005 e alteragdes.

Paragrafo Dez - Sobre o valor total da fatura sera efetuada a retengéao na fonte dos
tributos e contribuicées da Unido, conforme estabelecido na Instrucao Normativa
SRF n2 480/2004, se for o caso.

Paragrafo Onze - Sera dispensada a retencao tributaria dos tributos abrangidos pelo
Simples Nacional, caso a CONTRATADA apresente junto com a Nota Fiscal a com-
provacao de que é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Con-
tribuicdes das Micros Empresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES.

Paragrafo Doze - O pagamento da fatura somente sera efetuado se a CONTRATA-
DA comprovar regularidade fiscal com as contribuicées previdenciarias INSS, GRPS,
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Tributos e Contribuicées Federais e Divida Ativa da Unido, CNDT e FGTS (CRF), que
sera feita por consulta no SICAF ou nos sitios oficiais da Secretaria da Receita Fede-
ral do Brasil, da Caixa Econémica Federal e TST.

Paragrafo Treze - Na hipétese de atraso no pagamento de responsabilidade da Ad-
ministracéo, o valor a ser pago devera ser atualizado e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més ou 6% (seis por cento) ao
ano, mediante aplicacao da seguinte férmula:

I = (TX/100)
365

EM=1xNxVP
Onde:

| = indice de atualizacao financeira

TX = percentual da taxa de juros de mora

EM = encargos moratérios

N= numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento
VP = valor da parcela em atraso

Paragrafo Catorze - Ainda para o pagamento das faturas, deverdo ser observadas
as demais condi¢cdes estabelecidas no Projeto Basico e neste Contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUCAO

Os servigos serao executados no prazo maximo de 4 (quatro) meses,
de acordo com o constante no cronograma fisico-financeiro (Anexo Il do Edital do
Pregao Presencial n? 05/2013), contados a partir do 5° dia util seguinte ao recebimen-
to pela CONTRATADA da Ordem de Servigco expedida pela Secdo de Engenharia do
CONTRATANTE, e garantia de 5 (cinco) anos, de acordo com o que estabelece o
artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro, contados a partir do Termo de Recebimento De-
finitivo, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a boa qualidade da
mao-de-obra e dos materiais a serem empregados.

Paragrafo Primeiro - Ao concluir o servigo, todo o conjunto devera se apresentar
totalmente limpo, sem entulho e em perfeitas condi¢ées de higiene.

Paragrafo Segundo - O prazo de execucado da obra podera ser alterado, com ex-
pressa anuéncia do CONTRATANTE, nos seguintes casos:

1. Alteracdo do projeto e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais pelo CON-
TRATANTE, quando houver:
a. Servicos extraordinarios que alterem as quantidades;
b. Servicos complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares;
c. Atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e quando hou-
ver subsidios a obra que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE.
2. Por motivos de forca maior ou caso fortuito.
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Paragrafo Terceiro - Toda prorrogacao de prazo, se porventura houver, devera ser
justificada, por escrito, e previamente autorizada pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA — DA MEDICAO

Deveréao ser procedidas 04 (quatro) medi¢des, mensais e sucessivas,
sendo a primeira medicdo ap6s 15 dias do inicio da obra.

Paragrafo Primeiro - A medicao deverdo ser apresentada em planilhas analiticas
discriminadas com todos os subitens objeto da planilha orcamentaria. Os servigos
deverdo ser conferidos pela fiscalizacdo do CONTRATANTE, devendo ser pago so-
mente o que estiver executado de acordo com as especificacoes pré-determinadas.

Paragrafo Segundo - No que se refere as instalagdes, fica assegurado ao contratan-
te a retencao de 2,5% do valor de cada medicao de instalacées, parcela essa que
serd liberada ap6s o recebimento definitivo da obra em face a impossibilidade de se
aferir o perfeito funcionamento (das instalagbes) antes do recebimento definitivo.

CLAUSULA OITAVA - DOS DADOS TECNICOS

As diversas fases do empreendimento compreendem execucao dos
servicos de engenharia discriminados em planilha orgamentaria (Anexo Il do Edital de
Pregao Presencial n® 06/2013).

Paragrafo Unico - Os servicos serdo executados obedecendo-se rigorosamente as
boas técnicas adotadas usualmente na engenharia de construgao civil, as prescricées
e exigéncias especificadas nos projetos e planilha orcamentaria, e em consonancia
com as normas técnicas em vigor, expedidas pela ABNT — Associacao Brasileira de
Normas Técnicas.

CLAUSULA NONA - DA ADMINISTRAGCAO DA OBRA

A administragdo da obra sera exercida por um engenheiro civil ou ar-
quiteto, que sera o responsavel técnico dos servicos contratados. Para a perfeita exe-
cucao dos servicos e bom desempenho de suas fungdes, devera contar com tantos
funcionarios quanto forem necessarios.

CLAUSULA DEZ - DAS DIRETRIZES PARA EXECUCAO DA OBRA

A CONTRATADA devera executar os servicos de acordo com o es-
pecificado, bem como as demais condi¢cdes estabelecidas no Edital do Pregao Pre-
sencial n® 05/2013 e seus anexos.

Paragrafo Primeiro - Todos os materiais a serem empregados na execuc¢ao da obra
devem ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e de acordo com as es-
pecificacdes, sendo que serdo submetidos a aprovacao da fiscalizacdo do CONTRA-
TANTE.

Paragrafo Segundo - Se julgar necessario, a fiscalizacdo podera solicitar a CON-
TRATADA a apresentacdo de informacao, por escrito, dos locais de origem ou de
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certificado de conformidade ou laudo de similaridade, ou de ensaios relativos aos ma-
teriais, aparelhos ou equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para
comprovacao de sua qualidade. Os ensaios e as verificacbes serdo providenciados
pela CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE e executados por laboraté-
rios reconhecidos pelo INMETRO ou outros aprovados pela fiscalizagao.

Paragrafo Terceiro - Serdo admitidos materiais similares aos especificados, desde
que as condi¢gdes de similaridade sejam previamente julgadas e aceitas pela fiscali-
zacao.

Paragrafo Quarto - Os casos omissos serdo definidos pela fiscalizagdao, de maneira
a manter o padrao de qualidade previsto para a execucao do objeto licitado.

Paragrafo Quinto - A execucao dos servicos, inclusive quanto aos materiais a serem
utilizados, devera ser pautada pelas seguintes diretrizes, na seguinte ordem:

1. Obedecer rigorosamente as condi¢coes estabelecidas neste certame.

2. Obedecer as normas pertinentes a Associacao Brasileira de Normas Técnicas
ABNT.

3. Obedecer as normas técnicas e legais de Seguranca do Trabalho.

4. Obedecer as disposicoes legais da Unido, do Governo do estado e do Munici-
pio de Sao Luis, se houver;

5. Obedecer as prescricoes e recomendacdes dos fabricantes dos materiais e
equipamentos que serdo utilizados na obra.

Paragrafo Sexto - As normas de seguranca constantes das especificacdes nao de-
sobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposi¢des legais, federais,
estaduais e municipais pertinentes. Serao de sua inteira responsabilidade os proces-
sos, acdes ou reclamacdes movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia
de negligéncia nas precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacao de materiais ina-
ceitaveis na execugao dos servigos.

CLAUSULA ONZE - DO RECEBIMENTO

A CONTRATADA comunicara, por escrito, o término da obra, apre-
sentando na Coordenadoria de Distribuicdo e Cadastramento Processual do CON-
TRATANTE documento com tal propésito. A Secao de Engenharia entéo ira conferir
com o que foi contratado e emitir um Termo de Recebimento Provisério (com caréncia
de 15 dias). As pendéncias porventura identificadas serédo elencadas para saneamen-
to em um prazo de até 30 dias.

Paragrafo Primeiro - O recebimento definitivo dos servigos seréa realizado em até 30
(trinta) dias depois da data da aceitacao proviséria, por Comissao a ser integrada por
servidores do CONTRATANTE, especialmente designada para este fim, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observa-
cao ou vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais.

Paragrafo Segundo - Durante esse periodo, a CONTRATADA tera sob sua respon-
sabilidade o empreendimento. Qualquer falha de funcionamento devera ser pronta-
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mente reparada pela CONTRATADA, estando sujeita, ainda, as penalidades previs-
tas neste Contrato.

Paragrafo Terceiro - Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo nao eximirao
a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislagdo em
vigor.

CLAUSULA DOZE - DA FISCALIZACAO

A fiscalizacao sera exercida por servidor da Secao de Engenharia ou
Comissao designada (s) pela CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA as-
segurar livre acesso e tudo facilitar para que a fiscalizacdo possa exercer integral-
mente a sua fungao.

Paragrafo Primeiro - A fiscalizacdo compete o acompanhamento e amplo controle
da execucdo dos servicos até a conclusdo do contrato, bem como decidir os casos
omissos relativos as especificacdes, projeto ou quaisquer documentos a que se refi-
ram direta ou indiretamente relacionados ao projeto em questéao.

Paragrafo Segundo - A CONTRATADA devera manter no local dos servigos e com
facilidade de acesso do fiscal, um “Diario de Obras”, que devera estar devidamente
preenchido pelo CONTRATANTE as ocorréncias da obra. A auséncia de tal diario e
até mesmo o nao preenchimento, demandara em quebra contratual da CONTRATA-
DA.

Paragrafo Terceiro - As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia
do representante da Comissdao de acompanhamento e fiscalizacao deverao ser solici-
tadas ao superior, em tempo habil, para ado¢cdo das medidas convenientes. A CON-
TRATADA devera manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, para representa-la
sempre que for necessario;

Paragrafo Quarto - A Comissao de acompanhamento e fiscalizacdo podera sustar
qualquer servico que esteja sendo executado em desacordo com o especificado,
sempre que essa medida se tornar necessaria.

Paragrafo Quinto - A fiscalizacdo compete o acompanhamento e amplo controle da
execucao dos servigos, até a conclusédo deste Contrato.

CLAUSULA TREZE - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

—

. Receber a Nota de Empenho emitida pelo CONTRATANTE;

2. Fornecer, apo6s a assinatura deste Contrato, ART (Anotacdo de Responsabili-
dade Técnica) emitida pelo CREA-MA, referente a execucao dos servicos;

3. Iniciar a execucao dos servicos no prazo estabelecido na Clausula Sexta, ca-
put, e conclui-lo no prazo ali indicado;

4. Arcar com todos 0s encargos sociais previstos na legislacao vigente e quais-

quer outros em decorréncia da sua condicdo de empregadora;
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5. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na
legislagéo especifica de acidentes do trabalho quando forem vitimas os seus
empregados no desempenho do servico ou em conexdo com ele, ainda que
ocorrido nas dependéncias do CONTRATANTE;

6. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda traba-
lhista, civil ou penal, relacionada a execucado da presente contratacdo, origi-
nalmente ou vinculada por prevencgao, conexao ou continéncia;

7. Fornecer aos seus empregados EPI's adequados e necessarios ao desempe-
nho da atividade contratada e fiscalizar seu uso;

8. Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os servigcos objeto do con-
trato de acordo com os niveis estabelecidos nas especificagdes técnicas;

9. Refazer os servigos que, a juizo do fiscal, representante do CONTRATANTE,
nao forem considerados satisfatérios, sem que caiba qualquer acréscimo no
valor contratado;

10.Obedecer, no que couber, aos critérios de sustentabilidade ambiental disposto
no art. 6° da Instrugdo Normativa n°01/2010, da SLTI do MPOG, com relagéo
a todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na execucéao do objeto
da contratacdo, bem como as especificacbes dos Projetos Arquitetdnico e
Complementares, elaborados em conformidade com as orienta¢des do Guia de
Inclusédo e Sustentabilidade nas Contratac6es da Justica do Trabalho;

11.Responder por danos que venham a ser causados diretamente ao CONTRA-
TANTE ou a terceiros, por seus empregados ou preposto, durante a execucao
do servico de acordo com o art. 70, da Lei n.? 8.666/93;

12.Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condi¢cdes exigidas para
sua contratacao com a Administracao Publica, apresentando os comprovantes
sempre que exigidos;

13. Aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios, de acordo com o paragrafo primeiro do art. 65, da Lei
8.666/93.

14.As normas de seguranga constantes ndo desobrigam a CONTRATADA do
cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais, estaduais e municipais
pertinentes.

15.Serdo de sua inteira responsabilidade os processos, acées ou reclamacoes
movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas
precaucoes exigidas no trabalho ou da utilizacido de materiais inaceitaveis na
execucao dos servicos.

16.Devera, sempre ao detectar qualquer erro ou engano nos projetos fornecidos,
consultar o Gestor do Contrato a fim de ndo proceder a execucao de obras ou
servicos projetados equivocadamente.

17.Devera realizar contratacdo, na execucao do contrato, de egressos do sistema
carcerario e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual
nao inferior a 2%, de acordo com art. 8 paragrafo unico, da Resolucdo CNJ N°
114/10.

18. Capacitar seus empregados, dentro da jornada de trabalho, em saude e segu-
ranca no trabalho, com énfase na prevencao de acidentes, observada a carga
horaria minima de 2 (duas) horas mensais.

CLAUSULA CATORZE - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
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Além das obrigacdes previstas em contrato e de outras decorrentes
da natureza do ajuste, cabera ao CONTRATANTE:

—

. Encaminhar a Nota de Empenho a CONTRATADA;

2. Receber o objeto deste Contrato, desde que esteja de acordo com as especifi-
cacgdes exigidas;

3. Fiscalizar o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pela CONTRA-
TADA, de acordo com o Projeto Basico, clausulas contratuais e proposta apre-
sentada;

4. Promover, mediante seu representante, o acompanhamento e a fiscalizacao
dos servicos sobre os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em regis-
tro préprio as falhas detectadas, comunicando oficialmente a CONTRATADA a
ocorréncia de qualquer fato que, a seu critério, exija medida saneadora por
parte dela, através do diario de obra ou oficio;

5. Rejeitar, no ato da conferéncia, objeto que esteja em desacordo com as espe-
cificacdes constantes dos Projetos que acompanham o Projeto Basico;

6. Solicitar, por escrito, as alteracées que se fizerem necessarias no servico con-
tratado;

7. Destinar periodo adequado para a orientacdo e ambientacdo dos empregados
da CONTRATADA as politicas de responsabilidade socioambiental adotadas
pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Regido, durante toda a
vigéncia do Contrato;

8. Efetuar o pagamento pela execugdo dos servicos no prazo estabelecido no
cronograma, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias do con-
trato;

9. Prestar as informacdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham

a ser solicitados pela CONTRATADA.

CLAUSULA QUINZE - DAS PENALIDADES

A CONTRATADA ficara impedida de licitar e de contratar com a Uni-
ao e sera descredenciada do SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o
direito ao contraditério e a ampla defesa, nos casos de:

1. Apresentacdo de situacao irregular no ato do recebimento da Nota de Empe-
nho;

2. Recusa injustificada da Nota de Empenho;

3. Recusa injustificada para assinar o contrato;

4. Pela inexecucdo do objeto da licitacdo, caracterizando-se a falta se a finaliza-
cao nao se efetivar dentro dos prazos estabelecidos no Termo de Referéncia.

5. Nao executar, total ou parcialmente, os reparos exigidos pela fiscalizagao.

Paragrafo Primeiro - Pela inexecucao total ou parcial das condi¢coes pactuadas, a
Administracao poderd, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguin-
tes sancgoes:

1. Adverténcia;

2. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor global do Contrato;

3. Suspensao temporaria do direito de participar de licitacado e impedimento de
contratar com este Tribunal, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
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4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Pu-
blica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que
seja promovida sua reabilitacao perante a prépria autoridade que aplicou a pe-
nalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Admi-
nistracao pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancao apli-
cada com base no item anterior.

Paragrafo Segundo - A sancdo de multa podera ser aplicada conjuntamente com as
de adverténcia, suspensao temporaria para licitar e contratar com a Administracao
deste Tribunal, declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra-
cao Publica.

Paragrafo Terceiro - O valor da multa sera descontado do pagamento devido a
CONTRATADA.

Paragrafo Quarto - Inexistindo pagamento a ser efetuado, 0o CONTRATANTE oficia-
ra a CONTRATADA para que esta recolha aos cofres da Unido, no prazo maximo de
05 (cinco) dias Uteis da data do recebimento da correspondéncia, o valor correspon-
dente a multa aplicada, devendo apresentar ao CONTRATANTE coépia autenticada
do respectivo comprovante. Caso o recolhimento nao seja efetuado, o valor corres-
pondente a multa aplicada sera cobrado judicialmente.

CLAUSULA DEZESSEIS — DA GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA, no prazo de cinco dias Uteis da assinatura do con-
trato, devera fazer prova da prestacdo da garantia contratual, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor contratado, bem como a prestacdo de garantia adicional
nos termos do §2° do art. 56 da Lei 8.666/93 alterada pela Lei 9.648 de 27.06.98, se
for o caso, que lhe sera devolvida apds o cumprimento fiel dos termos contratuais.

Paragrafo Primeiro - A CONTRATADA podera declarar na sua proposta a opcao
pela modalidade de garantia entre as que se seguem:

1. Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, nos termos da Lei
11.079/2004;

2. Seguro-garantia;

3. Fianca bancaria.

Paragrafo Segundo - Se a opgao de garantia recair em caugao em dinheiro, seu va-
lor sera depositado em conta com rendimento diario e/ou mensal da Caixa Econémica
Federal, a fim de manter a sua atualizag&o financeira.

Paragrafo Terceiro - Caso o valor da garantia seja utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA devera proceder a respectiva
reposicao no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da data em que foi notifi-
cada pela CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto - Em caso de alteracdo do valor do contrato, a CONTRATADA
devera complementar o valor da garantia, de modo a corresponder a 5% (cinco por
cento) do valor contratado.
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Paragrafo Quinto - A garantia sera restituida quando do recebimento definitivo dos
servicos ou da rescisao contratual ou em razao de outras hip6teses de extingao con-
tratual previstas em lei, e somente apdés comprovacao de que a empresa pagou
todas as verbas rescisérias trabalhistas decorrentes da contratacao.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESCISAO

O contrato podera ser rescindido, de conformidade com o disposto
nos art. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Unico - Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DEZOITO - VIGENCIA

O prazo de vigéncia do contrato sera de 5 (cinco) dias, a contar
da data da sua assinatura.

CLAUSULA DEZENOVE - DA PUBLICACAO

O presente contrato sera publicado em forma de extrato, no
DOU, em conformidade com o Paragrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/1993.

CLAUSULA VINTE - DO FORO

Fica eleito o foro da Justica Federal, nesta cidade de Sao Luis,
como competente para dirimir qualquer questao oriunda do presente contrato,
com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados firmam o presente
contrato, em duas vias de igual teor e forma para um so efeito, que assinam jun-
tamente com as duas testemunhas abaixo identificadas, a tudo presentes.

Sao Luis, de de 2013.

ILKA ESDRA SILVA ARAUJO
DESEMBARGADORA PRESIDENTE
TRT- 162 Regiao

CONTRATADA
Testemunhas:
1-
Identificacao N.°

2.
Identificacao N.2
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LEGENDA: NOTAS / ESPECIFICAGOES: REVISOES: ~
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVICO DE ENGENHARIA
N.°: DISCRIMINAGAO: DATA: PROJETO: TIPO: N.° DA FOLHA:
01 REVISAO GERAL - ALTERAGAO MOBILIARIO 26/09/2012 GABINETE DES. ILKA - SEDE - 5° ANDAR
ASSUNTO: Al z Q
AREAS: LAY OUT PROJETO BASICO
UTIL: 120,20m* | pyroR: VERIF: DATA:
TOTAL: 135,92m? ARQ. CARLOS A. LORENZON JUN/2012 / 0 9
REG. DO AUTOR: DESENHO: ESCALA:
CAU Ne 25055-4 1:50
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1 PLANTA DE FORRO
ESC.1:50

PLACA FORRO MINERAL
ESP. 19mm (62,5x62,5¢m)

K—— FIXACAO

L

1l

& CANTONEIRA EM ALUMINIO

ANODIZ. NATURAL

k PERFIL EM ALUMINIO

ANODIZ. NATURAL

DET. FORRO MODULADO

2

ESC.1:5

—— FIXAGAO

CHAPA DE GESSO

ACARTONADO

DET. SOLTURA

LEGENDA:

66,40m2

ESC.1:5

k CHAPA DE GESSO

ACARTONADO

FORRO DE GESSO ACARTONADO COM SOLTURA
(ACABAMENTO LATEX PVA COR BRANCO NEVE)
FORRO 45,60m2, SOLTURA 83,54m

LUMINARIA DE EMBUTIR 4 X T8 16W, CORPO EM CHAPA DE AGO
FOSFATIZADA, REFLETORES E ALETAS EM ALUMINIO (ALTO CONTROLE
DE OFUSCAMENTO) REF. ABALUX A604, INTRAL 05485 OU SIMILAR.

FORRO MODULADO: ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
PLACAS DE FORRO MINERAL ESP. 19mm ACABAMENTO BRANCO (DIMENSOES
62,5X62,5cm) REF. THERMATEX LAGUNA MICROPERFURADO AMF OU SIMILAR

LUMINARIA DE EMBUTIR 1 X 23W (FLUORESC. COMPACTA), CORPO EM CHAPA
DE AGO COM PINTURA ELETROSTATICA, REFLETOR DE ALUMINIO E LENTE EM

VIDRO JATEADO, REF. ABALUX EF07-E1E27, INTRAL 09079 OU SIMILAR.

e LUMINARIA DE EMBUTIR 1 X 50W (PAR20), CORPO EM ALUMINIO
COM PINTURA ELETROSTATICA, REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO
REF. ABALUX EF05-E1PAR20 OU SIMILAR.

@ AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU

@ AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU

LEGENDA:

/ ALTURA ENTRE A FACE INFERIOR DO FORRO ATE A LAJE

0,30
h 24

3
\ ALTURA ENTRE O PISO ACABADO E O FORRO

NOTAS / ESPECIFICAGOES:

N.°:

REVISOES:

DISCRIMINAGAO:

DATA:

01

REVISAO GERAL - ALTERAGAO MOBILIARIO

26/09/2012

AREAS:

UTIL:
TOTAL:

120,20m?
135,92m?

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAQ - SERVIGO DE ENGENHARIA

PROJETO:

GABINETE DES. ILKA - SEDE - 5° ANDAR

TIPO:

ASSUNTO:

PLANTA DE FORRO

ARQ

PROJETO BASICO

AUTOR:
ARQ. CARLOS A. LORENZON

VERIF.:

DATA:
JUN/2012

REG. DO AUTOR:
CAU N° 25055-4

DESENHO:

ESCALA:

1:50, 1:5

N.° DAFOLHA:

04/09

FORMATO A2 (594 X 420 mm)
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LEGENDA: NOTAS / ESPECIFlCAQOES: REVISOES: ~
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVICO DE ENGENHARIA
CUBA DECA L-830 COR BRANCO GELO OU SIMILAR
BAGIA DEGA P-505 VOGUE PLUS COR BRANGO GELO OU SIMILAR N DISCRIMINAGAO: DATA: PROJETO: TIPO: N.° DAFOLHA:
o REVISAO GERAL - ALTERAGAO MOBILIARIO 2610912012 ) _Fo
ASSENTO PLASTICO VOGUE PLUS AP.50 DECA OU SIMILAR ¢ GABINETE DES. ILKA - SEDE - 5° ANDAR
TORNEIRA DECA DECAMATIC ECO 1173.C OU SIMILAR ASSUNTO:
SABONETEIRA EM PLASTICO JACKWAL COD. 002.414 OU SIMILAR — AMPLIAGAO WC PROJETO BASICO
PORTA PAPEL TOALHA JACKWAL INOX COD.006.097 OU SIMILAR ]
PAPELEIRA DECA IZZY 2020.C3 OU SIMILAR UTIL: 120,20m* | pyroR: VERF: DATA:
DUCHA HIGIENICA DECA STAR 1984.C. ACT.STR OU SIMILAR TOTAL: 135,92m? ARQ. CARLOS A. LORENZON JUN/2012 / 0 9
REG. DO AUTOR: DESENHO: ESCALA:
CAU N° 25055-4 1:25, 1:10

FORMATO A2 (594 X 420 mm)
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1 PLANTA ELETRICA
ESC.1:50
Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descricéo Esquema| Meétodo \Y lluminagdo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' [Segdo| Ic Disj | dV parc | dVtotal | Status
de inst. V) 16 23[90 100 [ 165 [ 300 [ 3600 (VA) (W) (W) (W) (W) A [mm2| & | » (%) (%)
1 lluminagéo F+N Bl 220V 76 18 2202 1630 S 1630 1.00 | 0.60| 16.7 1.5] 23.0| 13.0 3.27 3.27 Ok
a 16 376 256 S 256 0.60 6.7 15| 23.0 Ok
b 16 376 256 S 256 0.60 9.6 1.5] 23.0 Ok
C 8 188 128 S 128 0.60 | 12.4 1.5] 23.0 Ok
d 3 69 69 S 69 0.60 0.5 1.5] 23.0 Ok
e 8 188 128 S 128 0.60 | 11.0 1.5] 23.0 Ok
f 2 46 46 S 46 0.60 0.9 1.5] 23.0 Ok
g 2 46 46 S 46 0.60 2.6 1.5] 23.0 Ok
h 4 2 140 110 S 110 0.60 1.9 1.5] 23.0 Ok
i 4 92 92 S 92 0.60 3.7 1.5] 23.0 Ok
i 24 565 384 S 384 0.60 | 16.7 15| 23.0 Ok
k 2 46 46 S 46 0.60| 3.0 15| 23.0 Ok
| 2 46 46 S 46 0.60| 2.3 15| 23.0 Ok
m 1 23 23 S 23 0.60| 3.8 15| 23.0 Ok
2 TUG's F+N+T Bl 220V 2 11 1447 1280 S 1280 1.00| 0.60| 11.0 251 31.0 | 10.0 0.48 0.48 Ok
4 Computadores F+N Bl 220V 0 0 T 1.00 | 1.00 0.0 15| 23.0| 10.0 Ok
5 Computadores F+N+T Bl 220V 1 206 165 T 165 | 1.00 [ 0.60 1.6 251 31.0 | 10.0 0.12 0.12 Ok
6 Computadores F+N+T B1 220V 2 2 1162 930 T 930 | 1.00| 0.60| 4.4 25| 31.0] 10.0 0.24 0.24 Ok
7 TUG F+N+T Bl 220V 10 1111 1000 S 1000 1.00 | 0.60 4.7 251 31.0 | 10.0 0.24 0.24 Ok
8 Computadores F+N+T B1 220V 7 778 700 S 700 1.00| 0.60| 5.9 25| 31.0] 10.0 0.64 0.64 Ok
10 Ar Condicionado F+N+T Bl 220V 1 4000 3600 T 3600 | 1.00 | 0.60 | 30.3 4| 42.0 | 20.0 0.97 0.97 Ok
11 Ar Condicionado F+N+T Bl 220V 1 4000 3600 S 3600 1.00 | 0.60 | 30.3 4| 42.0 | 20.0 1.78 1.78 Ok
12 Ar Condicionado F+N+T Bl 220V 1 4000 3600 T 3600 | 1.00 | 0.60 | 30.3 41 42.0| 20.0 2.78 2.78 Ok
13 Ar Condicionado F+N+T Bl 220V 1 4000 3600 R 3600 1.00 | 0.65| 28.0 25| 31.0 [ 20.0 1.41 1.41 Ok
14 Ar Condicionado F+N+T Bl 220V 1 4000 3600 R 3600 1.00 | 0.65| 28.0 25| 31.0 [ 20.0 2.20 2.20 Ok
15 Ar Condicionado F+N+T Bl 220V 1 4000 3600 R 3600 1.00 | 0.60 [ 30.3 41 42.0| 20.0 2.94 2.94 Ok
TOTAL 76 18 2 | 28 3 2 6 30907 27305 |R+S+T 10800 8210 8295
LEGENDA NOTAS /' ESPECIFICAGOES: REVISOES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVICO DE ENGENHARIA
N.>: DISCRIMINACAO: DATA: PROJETO: TIPO: N.c DA FOLHA:
01 REVISAO GERAL - ALTERAGAO MOBILIARIO 261082012 GABINETE DES. ILKA - SEDE - 5° ANDAR
ASSUNTO: PROJETO ELETRICO
AREAS: QUADRO DE CARGAS PROJETO BASICO
OTIL: 120,20m* | aytor; DATA:
TOTAL: 135,92m* ENG. CIVIL JACER DE ABREU RIBEIRO NETO DEZ/2012 O 4
REG. DO AUTOR: ESCALA: /
CONFEA 060400192-4 1:50
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LEGENDA: NOTAS / ESPECIFICAGOES: REVISOES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVICO DE ENGENHARIA
N.>: DISCRIMINACAO: DATA: PROJETO: TIPO: N.c DA FOLHA:
of REVISAO GERAL - ALTERAGAO MOBILIARIO 26092012 GABINETE DES. ILKA - SEDE - 5° ANDAR
ASSUNTO:
AREAS: PLANTA DE TOMADAS DE FORCA PROJETO BASICO
OTIL: 120,20m* | pyror: DATA:
TOTAL: 135,92m? ENG. CIVIL JACER DE ABREU RIBEIRO NETO DEZ/2012 0 9
REG. DO AUTOR: ESCALA: /
CONFEA 060400192-4 1:50
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& v
&, IS X &
< SIS S 2 SINaa < O
= S G K b < > o &
[} Q%Q/ ) %Q@ O Q?Q?‘ [} 0Q7<</
& P @ T P o P
[74 o Q [
3 2 e
& & s 2
oY ) . oY
o 5 = = [ =
O H| Of H
!I I
|| I
30.000 BTUs 30.000 BTUs
| | | 30.000 BTUs |
| | I
| | I
|| | I
I | [
| | ||
| | ||
|| | ||
I | ||
| | ||
| | |
|| | ||
I | ||
| | ||
| | |
|| | ||
(I | ||
| | ||
| | ||
| ||
I || |1
I || |1
I || (I
|| | '
M |
| i
| s | 3
|| = .
|| st ! 8
I = | 3
| | o 0 30.000 BTUs
| X
T I | I B ™ sk
TUB. FRIGORIGENA
nr- "~ ~~~4"r— 000 -
||
L DRENO . DRENO
I I | TR FRICARIAENA
J J J I oo TNTOUNTOCINA
|| I
|| |
(S J
NOTAS / ESPECIFICAGOES: REVISOES:

NS DISCRIMNAGAO:

sSN18000°0%

SNL18000'8l

OBS: CONFERIR COM A INSTALADORA

NOTAS:

1 — AS TUBULAGOES DEVERAO SER FORNECIDAS EM COBRE RIGIDO PAREDE 0,79mm PODENDO SER
FLEXIVEIS NAS BITOLAS MENOR OU IGUAL A 3/4".

2 — O PROCESSO DE SOLDAGEM DEVERA SER REALIZADO COM SOLDA PHOSCOPPER 5% DE PRATA EM
ATMOSFERA NEUTRA COM PRESENGA DE NITROGENIO.

3 — APOS A LIMPEZA OS TUBOS DEVERAO SER PRESSURIZADOS COM NITROGENIO, TESTADOS COM 350
PSIG POR PERIODO CONTINUO DE 48 HORAS ATE QUE SUA ESTANQUEIDADE ESTEJA GARANTIDA.

4 — AS TUBULAGOES DEVERAO SER MANTIDAS PRESSURIZADAS ATE A DATA DA INSTALAGAO DOS
EQUIPAMENTOS.

5 — AS CURVAS DE 90" E 45 SERAO DO TIPO PRE—FABRICADAS NAO SENDO ACEITO CURVAS
ESTRANGULADAS, ENRRUGADAS OU COM ANGULOS DIFERENTES DOS AQUI MENCIONADAS

6 — A APLICAGAO DE VACUO DEVERA SER FEITA DENTRO DO MAIOR RIGOR COM O AUXILIO DE
VACUOMETRO E CONFORME AS EXIGENCIAS DO FABRICANTE DO CONDICIONADOR NO QUE DIZ RESPEITO
AO START—UP DOS EQUIPAMENTOS.

7 — A LINHAS DE SUCGAO DOS SPLITS DEVERAO SER ISOLADAS COM TUBOS DE BORRACHA ESPONJOSA
DE COR NEGRA COM PAREDES DE ESPESSURA MINIMA DE 13mm, COM FATOR DE RESISTENCIA A
DIFUSAO DE VAPOR D'AGUA COM u>=3000 CONDUTIVIDADE TERMICA M=0,038 W/m.k 0'C COM
COBERTURA EM ALUMINIO PARA PROTEGAO ANTI—UV QUANDO EM AMBIENTE EXTERNOS. FABRICANTES DE
REFERENCIA: ARMACEL OU K—FLEX. PARA SPLITS COM EXPANSAO NA UNIDADE EXTERNA AS DUAS LINHAS,
SUCGAO E LIQUIDO, DEVERAO SER ISOLADAS.

8 — OS DIAMETROS DAS TUBULAGOES FRIGORIFICAS ATENDEM AS CONDIGOES DE CAMINHAMENTO,
DISTANCIA EQUIVALENTE E DESNIVEIS DOS CONDICIONADORES ESPECIFICADOS EM PROJETO, EM CASO DE
ALTERAGAO DE ALGUM ITEM CITADO OU UTILIZAGAO DE OUTROS MODELOS OU MARCA A CONTRATADA
DEVERA CONSULTAR O PROJETISTA.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVIGO DE ENGENHARIA

DATA: PROJETO: TIPO: N.° DAFOLHA:

GABINETE DES. ILKA - SEDE - 5° ANDAR

ASSUNTO: PLANTA BAIXA - AR CONDICIONADO

LOCAGAO DE TUBULAGAO FRIGOROGENA E DRENO

REG. DO AUTOR
CONFEA 0604001924 1:50

PROJETO BASICO
oL 12020m* | jiror DATA
TOTAL: 135,92m? ENG. CIVIL JACER DE ABREU RIBEIRO NETO DI 12 0 1
= /




REV. EM GRANITO E
( BRANCO ITAUNAS
E‘ 1%1 1 % I 21 1@1 1%1 HDH 1 HZ I 1 1@1 1%
s == i i
AN _ I AN
N N
Z
2
GABINETE
SECRETARIA
o
2
——————————————————— \ i m
m - T '
N .
‘ ANTESSALA I
ASSESSORIA fz
__‘ \ RECEPCAO
] Fa [N 2
|| !
[CY /CY
2/ N
| I8 (&lm) (ul)
1 PAGINACAO DE PISO
ESC.1:50
LEGENDA: NOTAS / ESPECIFICAGOES: REVISOES: ~
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVICO DE ENGENHARIA
$—>  INICIO DAMODULAGAO 1) ESPECIFICAGAO DO PISO: PORCELANATO 50 x 50cm, GLACIAL TRATADO EP-IV, ELIZABETH OU SIMILAR, N DISCRIMINACAO: DATA: PROJETO: — N DAFOLIA
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UTIL: 120,20m? | pyroR: VERFF: DATA:
TOTAL: 135,92m? ARQ. CARLOS A. LORENZON JUN/2012 0 9
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CAU N° 25055-4 1:50
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LEGENDA: NOTAS / ESPECIFICAGOES: REVISOES: ~
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVICO DE ENGENHARIA
N.°: DISCRIMINAGAO: DATA: PROJETO: TIPO: N.° DAFOLHA:
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LEGENDA: NOTAS / ESPECIFICAGOES: REVISOES: ~
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVICO DE ENGENHARIA
N.°: DISCRIMINAGAO: DATA: PROJETO: TIPO: N. DA FOLHA:
01 REVISAO GERAL - ALTERAGAO MOBILIARIO 26/09/2012 GABINETE DES. ILKA - SEDE - 5° ANDAR
ASSUNTO: A | z Q
AREAS: DETALHES - | PROJETO BASICO
UTIL: 120,20m* | pyroR: VERIF: DATA:
TOTAL: 135,92m? ARQ. CARLOS A. LORENZON JUN/2012 / 0 9
REG. DO AUTOR: DESENHO: ESCALA:
CAU Ne 25055-4 1:25

FORMATO A2 (594 X 420 mm)
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LEGENDA: NOTAS / ESPECIFICACOES: REVISOES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVICO DE ENGENHARIA
N DISCRIMINAGAO: DATA; PROJETO: TIPO: N.° DA FOLHA:
01 REVISAO GERAL - ALTERAGAO MOBILIARTO 2610912012 GABINETE DES. ILKA - SEDE - 5° ANDAR
ASSUNTO: .
AREAS: PLANTA DE ILUMINACAO PROJETO BASICO
UTIL: 12020m | "o DATA:
TOTAL: 135,92m* ENG. CIVIL JACER DE ABREU RIBEIRO NETO DEZ/2012 O 4
REG. DO AUTOR: ESCALA: 1:50 /

CONFEA 060400192-4
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LEGENDA: NOTAS / ESPECIFICACOES: REVISOES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVICO DE ENGENHARIA
N.>: DISCRIMINACAO: DATA: PROJETO: TIPO: N.c DA FOLHA:
01 REVISAO GERAL - ALTERAGAO MOBILIARIO 261082012 GABINETE DES. ILKA - SEDE - 5° ANDAR

AREAS:

uTIL: 120,20m?
TOTAL:  135.92m

LOG

ASSUNTO:

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PROIETO BASeO
AUTOR: DATA:

ENG. CIVIL JACER DE ABREU RIBEIRO NETO DEZ/2012
REG. DO AUTOR: ESCALA:
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NOTAS / ESPECIFICAGOES: REVISOES:

N.% DISCRIMINAGAO:

DATA:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVIGO DE ENGENHARIA

PROJETO:

APOIO METALICO DOS CONDENSADORES DOS SPLIT'S

ASSUNTO:

TIPO:

ARC

AREAS: VISTAS: SUPERIOR;LATERAL; FRONTAL E PERSPECTIVA
UTIL: 00.00000m2 | morom Py,
TOTAL: 00.000,00 m2 ENG. CIVIL JACER DE ABREU RIBEIRO NETO DEZ/2012
CONFEA: ESCALA:
0604001924 INDICADA

N.° DA FOLHA:

0202

FORMATO A3 (420 X 297 mm)
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LEGENDA: NOTAS / ESPECIFICAQOES: REVISOES: ~
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVICO DE ENGENHARIA
1) AS ALVENARIAS DE GESSO SERAO ASSENTADAS SOBRE O PISO ACABADO. N2 DISCRIMINAGAO: DATA: PROVETO: TIPO: N.° DAFOLHA:
2) AS ALVENARIAS INTERNAMENTE, INCLUSIVE AS VIGAS, TERAO ACABAMENTO EM LATEX ACRILICO SEMI-BRILHO | &1 REVISAQ GERAL - ALTERAGAO MOBILIARIO 26/09/2012 GABINETE DES. ILKA - SEDE - 5° ANDAR
BRANCO GELO, EXCETO NOTA 3.
3) AS SUPERFICIES INDICADAS TERAO ACABAMENTO EM LATEX ACRILICO SEMI-BRILHO, COR SW 6022 ASSUNTO: )
(REF. SHERWIN WILLIANS) OU SIMILAR. AREAS: PLANTA DE CONVENQOES PROJETO BASICO
UTIL: 120,20m* | pyroR: VERIF: DATA:
TOTAL: 135,92m? ARQ. CARLOS A. LORENZON JUN/2012 / 0 9
REG. DO AUTOR: DESENHO: ESCALA:
CAU N° 25055-4 1:50

FORMATO A2 (594 X 420 mm)
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LEGENDA: NOTAS / ESPECIFICAQOES: REVISOES: ~
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVICO DE ENGENHARIA
N DISCRIMINAGAO: DATA: PROVETO: TIPO: N.° DAFOLHA:
01 REVISAO GERAL - ALTERAGAO MOBILIARIO 26/09/2012 GABINETE DES. ILKA - SEDE - 5° ANDAR

AREAS:
UTIL: 120,20m?
TOTAL: 135,92m?

ASSUNTO:
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CORTES - Il PROJETO BASICO
AUTOR: VERIF: DATA:
ARQ. CARLOS A. LORENZON JUN/2012
REG. DO AUTOR: DESENHO: ESCALA:
CAU N° 250554 1:10, 1:50
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FORMATO A2 (594 X 420 mm)
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LEGENDA:

NOTAS / ESPECIFICAGOES:

REVISOES:
N.°: DISCRIMINAGAO: DATA:
01 REVISAQ GERAL -ALTERAGAO MOBILIARIO 26/09/2012
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OTIL: 120,20m?
TOTAL: 135,92m?

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAQ - SERVIGO DE ENGENHARIA
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DETALHES - I PROJETO BASICO
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ARQ. CARLOS A. LORENZON JUN/2012
REG. DO AUTOR: DESENHO: ESCALA:
CAU N° 250554 1:25

N.° DAFOLHA:
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FORMATO A2 (594 X 420 mm)
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LEGENDA: NOTAS / ESPECIFICAGOES: REVISOES: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVICO DE ENGENHARIA
N.°: DISCRIMINACAO: DATA: PROJETO: TIPO: N.° DA FOLHA:
01 REVISAO GERAL - ALTERACAO MOBILIARIO 26/09/2012 GABINETE DES. ILKA - SEDE - 5° ANDAR
| ELE
AREAS: PLANTA DE TOMADAS DE FORCA PROJETO BASICO
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TOTAL: 135,92m* ENG. CIVIL JACER DE ABREU RIBEIRO NETO DEZ/2012 O 4
REG. DO AUTOR: ESCALA: /
CONFEA 060400192-4 1:50




