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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGAO PRESENCIAL N° 03/2017
PROCESSO N° 5910/17

Razao Social:

CNPJ N°

Endereco:

E-mail:

Cidade: Estado:

Telefone: Fax:

Celular:

Contato:

Recebemos através do acesso a pagina www.trt16.jus.br, nesta data, cépia do
instrumento convocatoério da licitacdo acima identificada.

Local: , de de 2017.

Assinatura

Senhor(a) Licitante,

Objetivando comunicacéao futura entre o Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiédo
e essa empresa, solicitamos a V. Sa. o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital
supra a Secdo de Aquisi¢cdes Publicas por e-mail: cpl@trtl16.jus.br.

O néo encaminhamento do recibo exime o Pregoeiro e Equipe de Apoio da comunica-
cdo de eventuais retificagdes no instrumento convocatorio, bem como de quaisquer informacdes
adicionais.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este pregdo deverdo ser enviado ao pre-
goeiro exclusivamente por meio eletrbnico via Internet, para o0 endereco eletrbnico c-
pl@trtl6.gov.br (art.19 do Decreto n° 5.450/2005).
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PREGAO PRESENCIAL N° 03/2017

O Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido, por seu Pregoeiro designado pela
PORTARIA GP n° 040, de 19 de janeiro de 2017, e tendo em vista 0 que consta no
Processo Administrativo n°® 344/2017, torna publico que realizard licitacdo sob a mo-
dalidade de PREGAO, do tipo menor preco regido pelas disposicdes contidas na Lei n°
10.520 de 17.07.2002, regulamentada pelo Decreto n° 3.555, de 08.08.2000, subsidiari-
amente pela Lei n.° 8.666/93 e suas alteracoes, pela Lei Complementar n® 123 de 14 de
dezembro de 2006 e o Decreto N° 6.204/2007 e pelo Codigo de Defesa do Consumidor,
Lei n° 8.078 de 11.09.90, bem como pelas disposi¢cdes contidas no presente Edital e
seus Anexos | (Termo de Referéncia), Il (Planilha Or¢camentaria), lll (Cronograma
Fisico e Financeiro), IV (Modelo de composicao do BDI), V (Declaracdo de Anélise
Técnica), VI (Declaracéo de Vistoria), VII (Caderno de Encargos e Especificacdes),
VIII (Projetos); IX (Credenciamento), X (Declaragcéo - Habilitag&o), XI (Declaragcdo —
Menor), Xl (Declaracédo de Microempresa ou empresa de pequeno porte), Xl (Mi-
nuta de Contrato), partes integrantes deste Edital.

O recebimento e abertura dos envelopes lacrados, contendo a proposta de precos e 0s
documentos de habilitacdo seréo realizados no dia 06 de setembro de 2017, as 09 ho-
ras, horario local, na Secdo de Aquisi¢cdes Publicas deste Tribunal, situado na Avenida
Senador Vitorino Freire N° 2001, 3° andar, Areinha, S&o Luis-MA.

N&o havendo expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes de que
trata o predmbulo do presente Edital, fica a reunido adiada para o primeiro dia util sub-
seqliente, & mesma hora e local, se outra data ou horario ndo for designado pelo Pre-
goeiro.

S6 serao recebidos envelopes opacos e lacrados contendo em suas partes externas e
frontais os seguintes dizeres:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 162 REGIAO
PREGAO N° 03/2017

PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPE N° 01

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 162 REGIAO
PREGAO N° 03/2017

DOCUMENTACAO — ENVELOPE N° 02
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1-DO OBJETO

1.1 — A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa do ramo de ar-
guitetura e/ou engenharia civil para execucao dos servigos de reforma do gabine-
te do Desembargador James Magno de Araujo Farias, localizado no prédio sede
do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido (Av. Senador Vitorino Freire,
2001, 4° andar, Bairro Areinha — Sao Luis/MA), conforme especificacdes e quantida-
des constantes no projeto basico (Anexo |) e demais anexos, partes integrantes deste
Edital;

1.2 — Os quantitativos especificados poderao ser alterados, dentro dos limites previstos
no art. 65 8§ 1° da Lei 8.666/93;

1.2.1 — A supresséao de que trata o subitem anterior podera exceder os limites previstos,
mediante acordo entre 0s contratantes.

1.3 O licitante podera realizar vistorias nos locais onde serdo executados 0s servigos
até o ultimo dia Gtil anterior & data fixada para a abertura das propostas, com o objetivo
de verificar as condicdes locais para a execucao do servigco, conforme condicdes esta-
belecidas no item 13 do Termo de Referéncia - Anexo | deste Edital.

1.3.1 - Considerando a faculdade da realizacdo da vistoria, ndo serdo admitidas quais-
guer alegacdes de desconhecimento das condi¢Oes, grau de dificuldades existentes ou
erro orcamentario por parte da Contratada como justificativa para se eximir das obriga-
¢Oes assumidas em decorréncia desta contratacdo, sendo de sua responsabilidade a
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua opcao por ndo realiza-la.

2 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

2.1 - Poderao participar desta licitacdo as empresas cujo ramo de atividade seja perti-
nente com o objeto licitado, desde que:

2.1.1 - Nao se encontrem com pedido de faléncia, concurso de credores, processo de
insolvéncia, dissolugéo ou liquidacao;

2.1.2 - Nao tenham sido declaradas inidéneas por 6rgdo da Administracéo Publica Dire-
ta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato pu-
blicado no Diéario Oficial da Unido, do Estado ou do Municipio, sem que tenha sido pro-
movida a reabilitacdo perante o érgao que aplicou a penalidade; ou punidas com sus-
pensédo pelo Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido, enquanto perdurar a sus-
pensao;

2.1.3 - N&ao estejam reunidas em consoércio e ndo sejam controladoras coligadas ou
subsidiarias entre si, ou ainda, quaisquer que sejam sua forma de constituicdo e empre-
sas estrangeiras ndo autorizadas a funcionarem no Pais.

2.1.4 — Nao tenham como empregados cOnjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, ocupantes de cargos de di-
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recdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TRT da 162 Regiéo.
(Resolucéo n° 09 do Conselho Nacional de Justica);

2.1.5 - O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultara os sistemas de registros
de sangdes SICAF, LISTA DE INIDONEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir even-
tual sancédo aplicada a licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 — Para efeito de formular ofertas e lances verbais, negociar precos, declarar a inten-
¢cao de interpor recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos perti-
nentes a este Pregdo cada empresa participante devera credenciar um representante a
ser habilitado da forma seguinte:

3.1.1 — Apresentacao de procuragcado ou carta dirigida ao Pregoeiro na qual conste ex-
pressamente o poder do outorgado ou credenciado para formular ofertas e lances ver-
bais, negociar precos, declarar a intencdo de interpor recursos; enfim, para praticar to-
dos os atos em nome da licitante (Anexo IX);

3.1.2 - No caso de titular, diretor ou sécio da empresa, apresentacao de documento que
comprove sua capacidade para representa-la;

3.1.3 — Em ambos os casos citados (3.1.1 e 3.1.2) devera ser apresentada ainda docu-
mento de identidade ou qualquer outro documento legal que possibilite a identificacéo
do outorgado, preposto ou titular da empresa;

3.2 - E vedado a uma s6 pessoa representar mais de uma licitante;

3.3 - O documento que credencia o representante e a declaracdo de que cumprem o0s
requisitos de habilitacdo — Anexo X (item 4.3) deverdo ser ENTREGUES SEPARADA-
MENTE dos envelopes "Proposta de Preco” e "Documentos de Habilitagao™;

3.4 — Na auséncia da declaracdo de habilitacdo mencionada no item 3.3, o representan-
te ou credenciado podera preenché-la no momento da abertura da sessao;

3.5 — O nao-credenciamento do representante impedira que qualquer pessoa presente
se manifeste e responda pela licitante.

4 — PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

4.1 — As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiaria do tratamento dife-
renciado e favorecido regulamentado pela Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro
de 2006, deverédo apresentar declaragéo, nos termos do Anexo Xll ou outro documento
gue comprove ser a mesma microempresa ou empresa de pequeno porte, no momen-
to do credenciamento.

4.1.1 — A ndo apresentacédo da declaracdo ou outro documento probatério da situ-
acdo de microempresa ou empresa de pequeno porte no momento do credencia-
mento implicara preclusdo ao exercicio do direito de preferéncia.

4.2 — A falsidade da declaragéo prestada objetivando os beneficios da Lei Complemen-
tar 123/2006 caracterizara o crime de que trata o art. 299 do Codigo Penal, sem prejui-
zo do enquadramento em outros crimes previstos em leis e das san¢des previstas neste
Edital.
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4.3 — A declaracdo ou documento comprobatério acima mencionado devera ser apre-
sentado separado dos envelopes de documentacéo e de proposta de precos.

5 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1 - A reunido para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de
precos e os documentos de habilitacdo das licitantes, sera publica, dirigida pelo Prego-
eiro e realizada no local, data e horério indicados no preambulo deste edital;

5.2 - No dia, local e hora marcados no preambulo deste Edital, antes do inicio da ses-
sdo, a interessada ou seu representante legal devera proceder ao respectivo credenci-
amento, conforme estabelecido no item 3, nos termos do inciso 1V, do Artigo n° 11, do
Decreto n° 3.555, publicado no D.O.U. de 08 de agosto de 2000;

5.3 - Declarada a abertura da Sessao pelo Pregoeiro, apés a fase de credenciamento,
as interessadas ou seus representantes apresentardo declaracdo, dando ciéncia de que
cumprem plenamente os requisitos de habilitagdo — Anexo X e entregardo os envelo-
pes, contendo, em separado, as Propostas de Precos e Documentos de Habilitacéo;

5.4 - Serdo abertos os envelopes contendo as propostas de precos, procedendo-se a
verificacdo da conformidade destas com os requisitos estabelecidos neste Edital e pos-
terior rubrica das folhas;

5.5 - Caso o envelope com a indicacéo externa “PROPOSTA DE PRECO” ndo possua
0 conteudo exigivel neste procedimento licitatorio, o Pregoeiro determinara a abertura
do envelope “HABILITACAQ”, cujo contelido deverd ser a proposta, para prossegui-
mento do certame;

5.6 - Apés apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

6- DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO

6.1 - A proposta de precos devera ser impressa no idioma nacional, em 02 (duas) vias
(preferencialmente), datada, devendo suas folhas estar rubricadas e a ultima assinada
pelo seu proponente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, mencdo a este procedi-
mento licitatorio (Pregdo Presencial n°® 03/2017), contendo, sob pena de desclassifica-
¢ao, o sequinte:

6.1.1 - Apresentar Planilha orgcamentaria, em conformidade com o Anexo Il, contendo
unidades, quantidades, precos unitarios e totais das parcelas que compdem o servico,
em algarismo, incluindo nos precos os Beneficios de Despesas Indiretas — BDI, infor-
mando no final da planilha o preco global da proposta.
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6.1.2 - Declaracdo de Anédlise Técnica de acordo com o Anexo V, devidamente assi-
nada pelo responsavel técnico ou responsavel pela empresa informando ter conheci-
mento de todos os projetos da reforma, com seus quantitativos e especificacoes;

6.1.3 — Composicédo da Taxa de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) (modelo — A-
nexo V).

6.1.4 — Cronograma fisico-financeiro (Anexo lll), com prazo maximo de execuc¢ao de
120 (cento e vinte dias) dias consecutivos, com medi¢cao disposta no cronograma apre-
sentado.

6.1.4.1 — Ao elaborar o cronograma fisico-financeiro, a empresa licitante devera obser-
var o seguinte:

a) a primeira etapa devera corresponder a 30 (trinta) dias;

b) os pagamentos serdo efetuados de acordo com o0s servicos efetivamente executa-
dos;

C) somente serdo pagos 0s materiais e servigos efetivamente prestados, fornecidos e
instalados;

d) A dltima parcela de pagamento s6 sera quitada apos a entrega definitiva dos servi-
GOos.

6.2 — A adjudicacao sera efetuada por preco global, admitindo-se como valor maximo
R$ 264.036,36 (duzentos e sessenta e quatro mil, trinta e seis reais e trinta e seis cen-
tavos), equivalente ao valor orcado pelo 6rgéo licitante;

6.3 - No valor da proposta deverdo estar inclusos os pre¢os dos servicos, tributos, con-
tribuicdes sociais e previdenciarias, fretes, estivas e quaisquer outras despesas neces-
sarias a execuc¢ao dos servicos, objeto da presente licitacao;

6.4 — Nos valores propostos considerar-se-a apenas 0S numerais correspondentes as
das primeiras casas decimais que se seguirem a virgula, sem qualquer tipo de arredon-
damento;

6.5 - Para efeito de elaboracdo da proposta ndo poderéo ser alterados os quantitativos
indicados na Planilha de que trata o Anexo |I;

6.6 - A auséncia ou incorrecao na Planilha Orcamentaria da licitante, de quaisquer dos
itens especificados, definidos e quantificados nos projetos apresentados ndo exime o
futuro Contratado de executa-los dentro do preco global da proposta.

6.7 - Os materiais descritos nos projetos apresentam o padréo de qualidade exigido pe-
lo Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiédo e para colocacédo de material similar se-
ra exigido o cumprimento de todas as normas (ABNT) e certificacdes (ISO, INMETRO).

6.8 - O prazo de validade da proposta devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias con-
secutivos contados da data da sesséao de abertura do certame. As propostas que omiti-
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rem ou indicarem prazo de validade inferior ao minimo estabelecido serdo consideradas
como validas pelo periodo aqui indicado;

6.9 - Para maior celeridade processual, solicita-se que a empresa faca constar em sua
proposta comercial a indicacdo bancéria (banco, agéncia e nimero da conta corrente),
0s numeros telefénicos, e-mail e 0 nome da pessoa para contato.

6.10 A empresa vencedora devera obrigatoriamente apresentar todas as composicdes
analiticas de custos unitarios referente aos servicos objeto desta licitacdo até a assina-
tura do contrato.

6.10.1 - Caso se verifiqgue na proposta de menor valor global a ocorréncia de itens com
precos unitarios superiores aos orcados pelo Tribunal no Orcamento Estimativo, Com-
posicdo de Custos Unitarios e Cronograma Fisico-Financeiro, o licitante devera apre-
sentar relatério técnico circunstanciado, justificando a composi¢cao e 0s precos unitarios
ofertados.

6.10.2 - Caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pelo Tribunal, o licitan-
te deverd adequar a sua proposta ao orcamento-base elaborado pelo Tribunal, sob pe-
na de desclassificacéo da proposta.

6.11 - A empresa contratada devera fornecer ART (Anotacdo de Responsabilidade Téc-
nica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) emitida pelo Conselho profissio-
nal, referente a execucao dos servicos.

7- DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1 - Para se habilitarem a presente licitacdo, os interessados deverdo apresentar 0s
seguintes documentos, sob pena de inabilitacao:

7.1.1 — Declaracao da empresa, de acordo com o inciso XXXIIl do art. 7° da Constitui-
cdo Federal, de que na empresa ha proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalu-
bre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos,
salvo na condicéo de aprendiz a partir de quatorze anos (Anexo Xl).

7.1.2 - HABILITACAO JURIDICA

7.1.2.1 - Ato constitutivo: estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, no caso de sociedades por acdes, acompa-
nhado de documentos de eleicdo de seus administradores, ou Registro Comercial, se
empresa individual, ou inscricdo do ato constitutivo, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio, em se tratando de sociedade civil, devendo, em todos 0os casos acima,
constar dentre os objetivos sociais a execucao de atividades da mesma natureza ou
compativeis com o objeto da licitacao;
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a) os documentos, aqui exigidos, deverao estar acompanhados de todas as alteracdes
ou de documento consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial ou em 0r-
gao equivalente, se for o caso.

7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

7.1.3.1 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

7.1.3..2 - Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo conjunta, emitida pe-
la Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
guanto aos tributos federais, abrangidas inclusive as contribui¢cdes sociais e a Divida A-
tiva da Unido, por elas administrados, de acordo com a Portaria MF 358, de 05 de se-
tembro de 2014 e INSS);

7.1.3.3 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), mediante a apresentacéo de Certificado de Regularidade do FGTS emitida pe-
la Caixa Econbmica Federal;

7.1.3.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do lici-
tante;

7.1.3.5 -Havendo restricdo na regularidade fiscal, das microempresas e empresas de
pequeno porte com direito ao tratamento diferenciado estabelecido na LC 123/2006,
ser-lhe-a concedido o prazo adicional de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual pe-
riodo, a requerimento do interessado dentro do prazo estabelecido e a critério da admi-
nistracdo, para a regularizacdo da documentacdo, contados da decisdo do pregoeiro
gue declarar a empresa vencedora do certame (art. 43, 8 1°, da LC 123/2006, alterada
pela LC 147/2014);

7.1.3.6 - A nao-regularizacdo da documentagcéo, no prazo previsto no subitem 7.1.3.5,
implicar4 na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas
neste edital, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para a assinatura da ata, ou revogar a licitacéo (art. 43, 8 2°, da
LC 123/2006);

7.1.3.7 Prova de inexisténcia de Débitos Trabalhista, mediante a consulta da certiddo
negativa no sitio do TST, nos termos do inc. V do art. 29 da Lei 8.666/93, com nova re-
dacdo instituida pela Lei n° 12.440/11(disponivel no site do TST -
http://www.tst.jus.br/certidao ).

7.1.4 QUALIFICACAO TECNICA:

7.1.4.1- Prova de registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Competen-
te;

7.1.4.1.1 - A empresa que apresentar registro/inscricdo de outro Estado da Federacdo
estara obrigada, se vencedora da licitagdo, a obter o visto do Conselho Regional Local;
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7.1.4.2 - Para a qualificacao técnica da empresa sera exigido da licitante a apresen-
tacdo de 01(um) ou mais atestados (ou declaracdo) de capacidade técnica, acompa-
nhado da CAT (Certidao de Acervo Técnico), devidamente registrado(s) ou averbado(s)
na entidade profissional competente, em nome da licitante (empresa), expedido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) ter a licitante (empresa)
executado obra com caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacao:

- Obra ou reforma ou servigos de Construcéao Civil.

7.1.4.3- Comprovante fornecido pela licitante que possui em seu quadro, na data previs-
ta para entrega dos envelopes, vinculo com profissionais de nivel superior nas areas de
Arquitetura ou Engenharia Civil e Engenharia Eletrénica ou Engenharia Elétrica ha mo-
dalidade Eletrénica ou Engenheiro de Comunicacdo, devidamente registrados na enti-
dade profissional competente, que atuardo como responsaveis técnicos, detentor de a-
testado de responsabilidade técnica fornecido por pessoas juridicas de direito publico
ou privado;

7.1.4.3.1 - a comprovacdo de vinculo da licitante com o profissional podera ser feita
com a apresentacao de Contrato Social, se sécio, ou da Carteira de Trabalho ou Con-
trato de Prestacdo de Servico, com ou sem vinculo trabalhista ou Ficha de registro de
empregado ou pela Certiddo de Registro da Licitante no Conselho Regional competen-
te, se nela constar o nome do profissional indicado (Acérdao 361/2006 — TCU Plenario);

7.1.4.4 - Para a qualificacdo técnica dos profissionais sera exigido da licitante a a-
presentacdo de 01 (um) ou mais atestado de capacidade técnica, acompanhado da
Certiddo de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrado(s) ou averbado(s) na enti-
dade profissional competente, dos profissionais que atuardo como Responsaveis Técni-
cos (Arquiteto ou Engenheiro Civil e Engenheiro Eletrénico ou Engenheiro Eletri-
cista na modalidade Eletrénica ou Engenheiro de Comunicagdo) que comprovem
ter os mesmos executado obra de caracteristicas semelhantes, considerado de maior
relevancia e valor significativo ao objeto desta licitagdo, em sua respectiva area de atu-
acao:

- Execucdao de servicos de instalacao de rede l6gica (cabeamento estruturado);
- Execucéo de servigcos em alvenaria e assentamento de piso ceramico.

7.1.4.4.1- Os profissionais acima indicados serdo os responsaveis pela conducédo dos
servicos ora licitado, sendo sua substituicho admitida somente por outro, com as
mesmas qualificagbes e por motivos relevantes, justifichveis pelo licitante e com a
devida concordancia formal do Contratante.

7.1.4.5—- Declaracédo da empresa que vistoriou o local onde seréo executados 0s servi-
¢cos e de que tomou pleno conhecimento de todas as condi¢cdes existentes para o cum-
primento das obrigacdes, objeto da presente licitacédo, ou declaragcéo da licitante de que
conhece as condic¢des locais para a execucdo do objeto desta licitagcdo, conforme ANE-
XO VI, sendo a primeira assinada pelo responsavel técnico da licitante ou representante
legal e por servidor da Secao de Engenharia deste Tribunal,
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7.1.5 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.1.5.1 - Certidao negativa de feitos sobre faléncia, recuperacgao judicial ou recuperacéo
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

7.1.5.2 - Balanco patrimonial e demonstra¢gfes contabeis do ultimo exercicio social (ou
balanco de abertura para a empresa que iniciou suas atividades neste ano), ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da licitante,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atuali-
zados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de a-
presentacdo da proposta, tomando como base a variagéo, ocorrida no periodo, do IN-
DICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela
Fundacéao Getulio Vargas - FGV ou outro indicador que o venha substituir.

OBSERVACAO:

Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstra-
cbes contabeis assim apresentados: publicados em Diario Oficial; ou publicados em
Jornal; ou por copia ou fotocoOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede
ou domicilio da licitante; ou por copia ou fotocépia das paginas correspondentes do li-
vro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da lici-
tante ou em outro 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encer-
ramento.

7.1.5.2-A -A boa situacéo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais deverdo ser maior que 1(um),
resultantes da aplicacdo das seguintes férmulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG =
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL
OSG = -
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO CIRCULANTE
LC = mm

PASSIVO CIRCULANTE

7.1.5.2-B -O balanco Patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinados
pelo Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conse-
Iho Regional de Contabilidade.

7.1.5.2-Cc -As férmulas dos indices contébeis referidos deverdo estar devidamente apli-
cadas em memorial de célculo juntado ao balanco.
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7.1.5.2-D - Apresentacao dos indices contabeis maior que 1 (um), comprovara a boa si-
tuagéo financeira da empresa.

7.1.5.2-E - A licitante que possuir valor igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos
indices contabeis, devera comprovar através do Ultimo balanco publicado e apresenta-
do na forma da Lei, que possui Patrimoénio Liquido no minimo igual a 10% (dez pontos
percentuais) do valor estimado para a contratacao, relativamente a data da apresen-
tacdo da proposta, admitida atualizacéo para esta data através de indices oficiais. Se
necessaria a atualizacdo do balanco, devera ser apresentado, juntamente com os do-
cumentos em aprecos, o0 memorial de célculo correspondente.

7.2 - O Pregoeiro podera solicitar o original de quaisquer documentos sempre que hou-
ver duvida e julgar necessario;

7.3 - Nao serao aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em subs-
tituicdo aos documentos relacionados neste edital nem aqueles apresentados através
de fax;

7.4 - Para as licitantes cadastradas no SICAF, a comprovacao da habilitacdo juridica,
da regularidade fiscal e qualificagdo econémico-financeira dar-se-4 através de consulta
“on line” ao sistema, no momento da abertura do envelope de documentacdo. O aten-
dimento a este item dispensarda a licitante da apresentacdo dos documentos referentes
a habilitagdo juridica, regularidade fiscal e econémico-financeira, devendo ser apre-
sentada a documentacao relativa a Qualificacdo Técnica, declaracdo de menor e
demais documentos ndo contemplados no SICAF;

7.4.1 — Sera assegurado a cadastrada o direito de apresentar a documentacao atuali-
zada e regularizada na prépria sessao, caso encontre-se, na data da realizacao da ses-
séo, com algum documento vencido no SICAF. Para fins de habilitag&do, constitui meio
legal de prova, a verificagdo pelo TRT nos sitios oficiais de 6rgdos e entidades emisso-
res de certiddes (art.25, 8 4° do Decreto n° 5.450/2005)

7.5 - Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados deverdo estar em
nome da licitante com o numero do CNPJ e, preferencialmente com o endereco respec-
tivo;

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

7.6 - Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados deverdo estar data-
dos dos ultimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do envelope n° 02 quando
nao tiver prazo estabelecido pelo 6rgao competente expedidor;

7.6.1 - Nao se enquadram no prazo de que tratam este subitem os documentos que, pe-
la propria natureza, ndo apresentam prazo de validade;
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7.7 — Para efeito do disposto nos incisos XV e XXIlI do art. 11 do regulamento do Pre-
gao, os envelopes contendo a documentacao dos licitantes classificados para etapa de
lances ficardo em poder da Administracdo até a aceitacdo ou recebimento da Nota de
Empenho; os demais envelopes de habilitacéo serdo devolvidos.

7.8 - Apés a data a que se refere o item anterior, os interessados poderao solicitar a de-
volucédo dos envelopes contendo a documentacao no prazo de 30 dias.

7.9 - No momento da abertura dos envelopes de documentos, os mesmos deverao ser
apresentados em original ou fotocépias autenticadas por cartério competente ou fo-
tocdpias simples autenticadas por servidor ou ainda, publicacdo em érgdo da imprensa
oficial.

7.9.1- A autenticacdo, quando feita por servidor sera efetuada na Secédo de Aquisi¢cdes
Publicas, cujo endereco consta no preambulo deste edital, nos dias Uteis, no horério de
8 as 14:30 horas ou na reunido para o recebimento dos envelopes;

8 - DA SESSAO

8.1 — Apds a verificacdo da conformidade das propostas apresentadas com os requisi-
tos exigidos neste Edital serdo convocados pelo Pregoeiro 0s proponentes que apre-
sentarem propostas de menor preco global e as propostas com precos até 10% (dez
por cento) superiores aquele;

8.1.1 — Quando nao forem verificadas, no minimo, trés propostas escritas de precos de-
finidos no item anterior, serdo convocadas pelo pregoeiro as 03 (trés) melhores ofertas,
conforme disposto no art. 11, incisos VI e VI, do Regulamento da Licitagdo na Modali-
dade Pregao;

8.2 - Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentacdo de lances verbais pelos
proponentes, que deverdo ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e
decrescentes em relacdo ao menor preco ofertado;

8.3 - O Pregoeiro convidard individualmente os licitantes classificados, de forma se-
guencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de mai-
or preco e os demais, em ordem decrescente de valor;

8.4 — O Pregoeiro podera fixar intervalo monetario para os lances;

8.5 — No caso de absoluta igualdade de prec¢os entre duas ou mais propostas de precos
escritas, sera realizado sorteio para determinacdo da ordem de oferta dos lances;

8.6 - A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, im-
plicard na exclusdo do licitante da etapa de lances verbais e na manutencao do ultimo
preco por ele apresentado para efeito de ordenacéo das propostas;
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8.7 - Caso ndo se realizem lances verbais, sera verificada a conformidade entre a pro-
posta de menor preco e o valor estimado para a contratacao;

8.8 - Para efeito de ordenacéo das propostas serdo considerados os precos finais glo-
bais resultantes dos valores cotados;

8.9 — ApOs a fase de lances e da negociacao, se a proposta mais bem classificada ndo
tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco
por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-a da seguinte forma:

8.9.1 — a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera,
no prazo de 5 (cinco) minutos apds a convocacao, sob pena de precluséo, apresentar
nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situacao em que sera
adjudicado em seu favor o objeto deste Pregéo;

8.9.2 — ndo havendo nova proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada, na forma do subitem 8.9, serdo convocadas as microempresa ou
empresa de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na condicao
do item 8.9, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

8.9.3 — no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e em-
presas de pequeno porte que se encontrarem nos intervalos estabelecidos no item 8.9,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera a-
presentar melhor oferta;

8.9.4 - Na hip6tese da ndo-contratacdo nos termos previstos nos subitens anteriores, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certa-
me.

8.9.5 - 0 Pregoeiro podera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.10 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro
examinara a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito;

8.11 — Para julgamento sera adotado o critério de menor preco global em lote Unico,
atendidas as exigéncias e especificacOes estipuladas neste Edital e seus anexos;

8.12 O pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & compa-
tibilidade do preco em relacéo ao estimado para contratacao;

8.12.1 - Caso se verifique na proposta de menor valor global a ocorréncia de itens com
prec¢os unitarios superiores aos or¢cados pelo Tribunal, o licitante devera apresentar re-
latério técnico circunstanciado, justificando os precos unitarios ofertados.
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8.12.2 - Caso as justificativas apresentadas nao sejam acatadas pelo Pregoeiro e equi-
pe de apoio, o licitante devera adequar os precos unitarios ao orcamento-base elabo-
rado pelo Tribunal, sob pena de desclassificacdo da proposta.

8.13 O 6nus da prova da exequibilidade dos precos apresentados cabera ao autor da
proposta, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da notificacao;

8.14 - Serao consideradas desclassificadas as propostas:
8.14.1 — Elaboradas em desacordo com os termos deste edital e seus anexos ou que
sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos que dificultem o julgamento;

8.14.2 — Cujo preco global esteja superior ao preco maximo admitido pela Administra-
cdo para adjudicacdo - R$ 264.036,36 (duzentos e sessenta e quatro mil, trinta e seis
reais e trinta e seis centavos), equivalente ao valor or¢cado pelo 6rgéo licitante;

8.14.3 - Que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a ter demonstrado sua viabilidade através de
documentacdo que comprove que 0S custos dos insumos sdo coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execuc¢do do
objeto.

8.14.3.1 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores se-
jam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqiienta por cen-
to) do valor or¢cado pela Administracao; ou

b) valor orcado pela Administragéo.

8.14.4 - Das licitantes classificadas cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oi-
tenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas acima mencionadas, sera
exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modali-
dades previstas no § 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93, igual a diferenca entre o valor re-
sultante do paragrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

8.15 - Sendo aceitavel a proposta de menor preco, sera aberto o envelope contendo a
documentacdo de habilitacdo do licitante que a tiver formulado para confirmacéo das
suas condi¢des habilitatorias;

8.16- Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no Edital e seus anexos, o lici-
tante sera declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

8.17 - Se a oferta ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as exigéncias habilitato-
rias, o Pregoeiro examinara a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a habilitacdo do proponente, na ordem de classificacdo, e assim sucessi-
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vamente, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo lici-
tante declarado vencedor sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

8.18 - Nas situacbes previstas nos itens 8.7, 8.10 e 8.17, o Pregoeiro podera negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preco melhor;

8.19 - Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente
desistente as penalidades constantes no item “Das Penalidades” deste Edital;

8.20 - Da reuniao, lavrar-se-a ata circunstanciada, contendo, sem prejuizo de outros, o
registro dos licitantes credenciados, das propostas apresentadas, na ordem de classifi-
cacao, da analise da documentacéo exigida para a habilitagcdo e dos eventuais recursos
interpostos e que, ao final, serd assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes
presentes.

8.21 — O licitante vencedor devera apresentar nova planilha orcamentaria, no prazo a
ser estipulado pelo pregoeiro, adequando-a ao valor do ultimo lance ofertado. Na plani-
Iha a ser apresentada o valor dos precos unitarios ndo poderd ultrapassar o valor orca-
do na planilha estimativa (anexo II).

8.22 — A ndo apresentacédo da planilha no prazo estipulado podera acarretar a empresa
as penalidades previstas neste Edital e aplicacdo do disposto no item 8.17.

8.23 - Serao corrigidos, automaticamente pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, quais-
qguer erros de soma e/ou multiplicacdo detectados no julgamento das propostas, bem
como as divergéncias que porventura ocorrerem entre 0 preco unitario e o total quando
prevalecera sempre o0 primeiro.

8.24 - A empresa vencedora devera obrigatoriamente apresentar todas as composicdes
de custos unitarios referente aos servicos objeto desta licitacdo até a assinatura do con-
trato.

9 - DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

9.1 - Até 02 (dois) dias uteis, antes da data fixada para o recebimento das propostas,
qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato con-
vocatorio do pregéo;

9.2 - Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticdo no prazo de vinte e quatro horas;

9.3 - Acolhida a peticdo contra o ato convocatério, sera designada nova data para a rea-
lizag&o do certame.

10 - DOS RECURSOS

10.1- Declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar, imediata e motivada-
mente, a intencdo de recorrer quando Ihe sera concedido o prazo de 03 (trés) dias con-
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secutivos para a apresentacdo das razdes do recurso, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados a apresentar contra-razées em igual nimero de dias, que come-
carao a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata
dos autos;

10.1.1 - A falta de manifestagdo imediata e motivada do licitante importara na decadén-
cia do direito de recurso e na adjudicacdo do objeto da licitagéo pelo Pregoeiro ao ven-
cedor. Os recursos imotivados ou insubsistentes serdo rejeitados;

10.1.2 - Intencdo motivada de recorrer € aquela que identifica, objetivamente, os fatos e
o direito que o licitante pretende que sejam revistos pela autoridade superior aquela que
proferiu a deciséo;

10.2 - O recurso contra decisdo do Pregoeiro ndo tera efeito suspensivo;

10.3 - O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento;

10.4 - Se nao reconsiderar sua decisdo, o Pregoeiro submetera o recurso, devidamente
informado, a consideracdo da Diretora-Geral do TRT da 162 Regido, que proferira deci-
séo definitiva antes da homologacéo do procedimento;

10.5 - Os memoriais dos recursos e contra-razdes deverao ser apresentados na Secao
de Aquisi¢cdes Publicas do TRT da 162 Regido — Avenida Vitorino Freire 2001, 3° andar,
Areinha, das 8:00 as 15:00 horas;

10.6 - Os autos do processo permanecerdo com vistas franqueadas aos interessados
no mesmo local indicado no item 10.5;

10.7 - Decididos os recursos, a autoridade competente fara a adjudicacdo do objeto da
licitagdo ao licitante vencedor.

11 — DA HOMOLOGACAO E DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1 — Homologado o resultado da presente licitacdo pela autoridade competente do
Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido, as obrigacfes dai decorrentes constarédo
de Nota de empenho, emitida pela Secretaria de Orcamento e Financas, que sera en-
tregue a adjudicataria dentro do prazo de validade da proposta.

11.2 - As despesas para a execucdo do objeto desta licitagdo correrdo por conta da A-
¢cao Apreciacdo de Causas da Justica do Trabalho (107713) no Elemento de Despesa
3.3.90.39 — Servico de Terceiros — Pessoa Juridica, Subitem 16 — Manutencgéo e con-
servacao de bens imoveis.
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12 - DO CONTRATO

12.1 - A Administracdo do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido convocara ofi-
cialmente a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta para, no prazo ma-
ximo de 05 (cinco) dias Uuteis, a partir da notificagcéo, assinar o Contrato, sob pena de
decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

12.2 - O prazo de convocac¢ao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quan-
do solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra moti-
vo justificado e aceito pela Administragéo.

12.3 — Apés a assinatura do contrato a contratada devera fornecer ART (Anotacao de
Responsabilidade Técnica) emitida pelo CREA-MA, referente a execugado dos servicos.

12.4 - Ser4 admitida a subcontratacéo, cessdo ou transferéncia parcial dos servicos, ob-
jeto desta licitacdo, desde que haja anuéncia prévia do Tribunal do Trabalho da 162 Re-
gido, ficando empresa contratada com a responsabilidade de todos 0s servigos subcon-
tratados.

12.5 - O contrato podera ser rescindido, de conformidade com o disposto nos art. 77 e
78 da Lei n° 8.666/93.

12.5.1 - Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e ampla defesa.

13 DA GARANTIA CONTRATUAL

13.1 - A Contratada, no prazo de cinco dias Uteis da assinatura do contrato, devera fa-
zer prova da prestacéo da garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do contratado, bem como a prestacao de garantia adicional nos termos do §2°
do art. 56 da Lei 8.666/93 alterada pela Lei 9.648 de 27.06.98, se for o caso, que Ihe se-
ra devolvida apés o cumprimento fiel dos termos contratuais.

13.2 - A adjudicataria podera declarar na sua proposta a op¢éo pela modalidade de ga-
rantia.

13.2.1 - Sdo modalidades de garantia:

a) caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, nos termos da Lei 11.079/2004;
b) seguro-garantia;
c) fianca bancaria.

13.2.2 - Se a opgao de garantia recair em caucdo em dinheiro, seu valor sera deposita-
do em conta com rendimento diario e/ou mensal da Caixa Econdmica Federal, a fim de
manter a sua atualizacao financeira.
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13.3 - Caso o valor da garantia seja utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, a contratada devera proceder a respectiva reposicdo no prazo de
guarenta e oito horas, contados da data em que foi notificada pela contratante.

13.4 - Em caso de alteracdo do valor do contrato a contratada devera complementar o
valor da garantia, de modo a que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor do con-
tratado.

13.5 - A garantia sera restituida quando do recebimento definitivo dos servicos ou da
rescisao contratual ou em razao de outras hipéteses de extingdo contratual previstas
em lei, e somente ap6s comprovacdo de que a empresa pagou todas as verbas
rescisorias trabalhistas decorrentes da contratacéo;

14- DA FISCALIZACAO

14.1 - A fiscalizacdo sera exercida por pessoa (s) ou Comissao designada (s) pela Con-
tratante, obrigando-se a contratada assegurar livre acesso e tudo facilitar para que a
fiscalizacdo possa exercer integralmente a sua funcao.

14.2 - A fiscalizagdo compete o acompanhamento e amplo controle da execucéo dos
servicos, até a concluséo do contrato, conforme estabelecido no item 21 do Projeto Ba-
sico.

15 - DO PAGAMENTO

15.1 - O pagamento sera realizado em 04(quatro) etapas, apds a aprovacao das res-
pectivas medicdes por parte da fiscalizagao;

15.2 — Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma fisico da obra
sendo que a ultima parcela sera efetuada ap6s o recebimento definitivo dos servigos;

15.2.1 - A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a juntada de comprovacao de
pagamentos de despesas referentes ao consumo de agua e energia, quando utilizados
pela Contratada durante a execucdo do objeto e, ainda, a entrega ao Contratante das
notas fiscais dos equipamentos incorporados a obra, tipo: luminarias, transformador, re-
servatorios, bombas, rack’s, postes, loucas, metais sanitarios, e, finalmente, dos relaté-
rios de rompimento dos corpos de prova do concreto empregado na obra;

15.3 - A nota fiscal/fatura referente a cada etapa, (contemplando os servicos executa-
dos e aceitos, juntamente com memorial contendo os materiais utilizados naquela me-
dicdo) apos devidamente atestada pela Secdo de Engenharia do Contratante, sera pa-
ga no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da protocoliza¢do da nota/fatura na Secao
de Engenharia, situado no térreo do edificio sede do Contratante, localizado a Av. Vito-
rino Freire, 2001, Anexo C, Areinha, nesta cidade;

15.3.1 — Para o pagamento a nota fiscal de cada etapa deveré ser apresentada acom-
panhada dos seguintes documentos:
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a. Comprovantes de pagamento dos salarios dos empregados da contratada
vinculados ao respectivo contrato derivado deste certame, referentes ao més anterior,
juntamente com as cOpias das folhas de pagamento ou contracheques e/ou outros
documentos equivalentes relativos a mao de obra terceirizada;

b. Prova de regularidade para com a Seguridade Social (Certiddo Conjunta da
Receita Federal) conforme dispbe o artigo 195, § 30 da Constituicdo federal, sob pena de
rescisdo contratual,

C. Recolhimento do FGTS, referente ao més anterior observado a obrigatoriedade
de fornecer a relacdo nominal dos empregados a que se referem os recolhimentos;

d. Prova de regularidade junto a Justica do Trabalho mediante apresentacdo da
CNDT - (Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas);

e. Comprovante da entrega dos vales transporte e do auxilio alimentacdo aos
empregados alocados na execuc¢do dos servigos contratados.

15.3.2 — A ndo apresentacdo dos comprovantes acima relacionados, ensejara a glosa
dos itens respectivos, quando do pagamento da fatura correspondente; caracteriza ain-
da descumprimento de clausula contratual, sujeitando a Contratada a aplicacao das pe-
nalidades previstas no item 20 do Termo de Referéncia.

15.4 A nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo TRT sera devolvida a contratada para as
necessarias correcdes, com as informacées que motivaram sua rejeicdo, reiniciando o
prazo estabelecido no subitem 15.3.

15.4.1 - A devolucdo da nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo TRT em hipétese alguma
autorizara a contratada a suspender a execucao dos servicos.

15.5 — Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto estiver pendente de liquida-
¢do obrigacao financeira que Ihe tiver sido imposta em decorréncia de penalidade quanto ao i-
nadimplemento contratual;

15.6— Sera retida a parcela relativa a antecipacdo compensavel do INSS, na forma re-
gulamentada na Instrucdo Normativa do MPS/SRP n° 3, de 14/7/2005 e alteragdes;

15.7 — Sobre o valor total da fatura seré efetuada a retencao na fonte dos tributos e con-
tribuicdes da Unido Federal, conforme estabelecido na Instru¢cdo Normativa SRF n°
480/2004, se for o caso;

15.8 — Sera dispensada a retencéo tributaria dos tributos abrangidos pelo Simples Na-
cional, caso a contratada apresente junto com a Nota Fiscal a comprovacéao de que a
mesma é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuicfes das
Micros Empresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES;
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15.9 — O pagamento da fatura somente sera efetuado se a CONTRATADA comprovar
regularidade fiscal com as contribuicGes previdenciarias (INSS), GRPS, Tributos e Con-
tribuicdes Federais e Divida Ativa da Unido, CNDT e FGTS(CRF), que sera feita por
consulta no SICAF ou nos sitios oficiais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da
Caixa Econdmica Federal e TST.

15.10. Na hipotese de atraso no pagamento de responsabilidade da Administracéo, o
valor a ser pago devera ser atualizado e sua apuracao se far4 desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora serao calculados
a taxa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo da seguinte férmula:

| = (TX/100)
365

EM =1xNx VP

Onde:

| = indice de atualizacdo financeira

TX = percentual da taxa de juros de mora

EM = encargos moratorios

N= Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento
VP = Valor da parcela em atraso

15.11 — Ainda para o pagamento das faturas devera ser observadas as demais condi-
¢cOes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Termo de Contrato.

16 — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

16.1 - A Contratada comunicara por escrito o término da obra, apresentando-o na Dire-
toria de Cadastramento Processual do CONTRATANTE, documento com tal propdsito.
O Servico de Engenharia entédo ira conferir o que foi contratado e emitir um Termo de
Recebimento Provisério (com caréncia de 15 dias), caso haja pendéncias, estas serao
elencadas e dadas um prazo de até 30 dias, para que as mesmas sejam sanadas.

16.2 O recebimento definitivo dos servigcos sera realizado em até 30 (trinta) dias depois
da data da aceitacdo provisoria, por Comissao a ser integrada por servidores do CON-
TRATANTE, especialmente designada para este fim, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacédo ou vistoria que compro-
ve a adequacéo do objeto aos termos contratuais.

16.3 - Durante esse periodo, a contratada tera sob sua responsabilidade o empreendi-
mento. Qualquer falha de funcionamento devera ser prontamente reparada pela licitante
vencedora, estando sujeita, ainda, as penalidades previstas no contrato.

16.4 - Os Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo ndo eximirdo a licitante ven-
cedora das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislagdo em vigor.
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17 - DAS PENALIDADES

17.1 — Se o licitante vencedor nao apresentar situacao regular no ato da assinatura do
contrato ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, injustificadamente, sera convo-
cado outro licitante, observada a ordem de classificagdo e assim sucessivamente, sem
prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis, observado o disposto nos incisos XV, XVl e
XXIII do Art. 11 - Decreto 3.555/2000;

17.1.1- Ocorrendo a hip6tese prevista no item anterior, 0s autos retornardo ao Pregoei-
ro para convocacao do licitante remanescente para exame da documentacao de habili-
tacao e, se for o caso, negociacéao do preco;

17.2 - Garantido o direito prévio ao contraditorio e a ampla defesa, ficara impedida
de licitar e de contratar com a Unido e sera descredenciada do SICAF pelo prazo de até
05 (cinco) anos, enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a
licitante que:

Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa;
Ensejar o retardamento da execucéo do objeto contratado;
N&o mantiver a proposta injustificadamente;

Comportar-se de modo inidéneo;

Fizer declaracéo falsa;

Cometer fraude fiscal.

17.3- A Contratada estara sujeita as penalidades do subitem anterior nos casos de:

1) Apresentagao de situagéo irregular no ato do recebimento da Nota de Empenho;

2) Pelarecusa injustificada em receber a Nota de Empenho;

3) Pelarecusa injustificada de assinar o contrato;

4) Pela inexecucao do objeto da licitacdo, caracterizando-se a falta se a finalizacao
nao se efetivar dentro dos prazos estabelecidos no Termo de Referéncia.

5) Nao executar, total ou parcialmente, os reparos exigidos pela fiscalizacao.

17.4- Pela inexecucéo total ou parcial das condi¢cdes pactuadas, a Administracado pode-
ra, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sancoes:

a) adverténcia;

b) Multa administrativa, no percentual de 1,0 % (um por cento), por dia de atraso, a par-
tir do

1° dia da data fixada para a entrega do servico até o percentual maximo de 5% (cinco
por cento), calculados sobre o valor atualizado do Contrato;

¢) Multa administrativa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato pela
sua nao execucao total ou parcial.
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d) Suspenséo temporéria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar
com este Tribunal, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

e) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica en-
guanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sancéo aplicada com base no subitem anterior.

17.4.1. A sancao de multa podera ser aplicada conjuntamente com as de adverténcia,
suspensédo temporaria para licitar e contratar com a Administracao deste Tribunal, de-
claracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica.

17.4.2. O valor da multa sera descontado do pagamento devido a Contratada.

17.4.3. Inexistindo pagamento a ser efetuado, o Contratante oficiar4 a Contratada para
gue esta recolha aos cofres da Unido, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis da data
do recebimento da correspondéncia, o valor correspondente a multa aplicada, devendo
apresentar ao Contratante copia autenticada do respectivo comprovante. Caso o reco-
Ihimento ndo seja efetuado, o valor correspondente a multa aplicada sera cobrado judi-
cialmente.

18 - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1 - Apds a declaracdo do vencedor da licitagdo, ndo havendo manifestacdo dos lici-
tantes quanto a intencdo de interposicdo de recurso, o Procedimento Licitatorio sera
submetido a Diretora-Geral para homologacao.

18.2 - A critério do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido a presente licitacao
podera ser:

18.2.1 - Revogada, a juizo da Administracao, se for considerada inoportuna ou inconve-
niente ao interesse publico, decorrente de fato superveniente, devidamente comprova-
do, pertinente e suficiente para justificar tal conduta;

18.2.2 - Anulada, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, medi-
ante parecer escrito e devidamente fundamentado;

18.3 - E facultado ao Pregoeiro ou & autoridade superior, em qualquer fase desta licita-
¢cao, promover diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo de as-
sunto relacionado ao presente procedimento licitatério.

18.4 — Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem des-
classificadas, a Diretoria Geral deste TRT poderd, a seu juizo, fixar as participantes o
prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas, escoimadas das causas de sua inabilitagdo ou desclassificacéo.
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18.5 - As decisBes do Pregoeiro somente serdo consideradas definitivas apds homolo-
gacao pela autoridade competente do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiao.

18.6 - Os casos omissos serao resolvidos pelo Pregoeiro, que decidira com base na le-
gislagéo em vigor.

18.7 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracéo, a finalidade e a seguranca da contratagao.

18.8 - Fica entendido que o presente Edital, seus anexos e toda documentacédo da lici-
tacdo sdo complementares entre si, de modo que quaisquer detalhes que se mencio-
nem em um documento e se omitam em outro serdo considerados especificados e vali-
dos.

18.9 - Outras informacdes sobre a presente licitacdo e quaisquer dados necessérios a
complementacao das especificacdes poderdo ser obtidos junto ao Pregoeiro, na Sec¢ao
de Aquisi¢cdes Publicas do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido — Avenida Se-
nador Vitorino Freire 2001, 3° andar, Areinha, telefones (98) 2109-9378, 2109-9379 ou
2109-9421, nos dias Uteis, no horario das 8 as 15 horas ou via e-mail através do ende-
reco eletronico cpl@trtl16.jus.br.

18.10 - O presente edital estara disponibilizado no site www.trt16.jus.br. do Tribunal
Regional do Regional do Trabalho da 162 Regiéo.

Sao Luis, 21 de agosto de 2017.

Raimundo Nonato Monteiro Filho
Pregoeiro do TRT da 162 Regi&o

Gisele Fernandes Azevedo Cutrim Maria Lidia Borges de Sousa
Equipe de Apoio Equipe de Apoio
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada do ramo da arquitetura e/ou engenharia
civil para a execucédo de reforma e adaptacdo do Gabinete do Desembargador James Mag-
no de Araujo Farias, conforme projeto arquitetbnico, projetos complementares e planilha or-

camentaria em anexo, disponibilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regiéo.

Os servicos a serem executados e respectivos materiais e equipamentos,
encontram-se definidos no projeto, constituido pelo conjunto de Plantas, Cadernos de Encar-

gos, Planilha Orcamentaria e Cronograma fisico-financeiro.

2. JUSTIFICATIVA

A necessidade de situacdo da reforma do Gabinete do Desembargador no prédio sede do
Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido advém de um avancado grau de desgaste em decorrén-

cia do tempo, além de aproveitar a oportunidade para a adequacéo tecnolégica das instalacdes.

Desde a ultima reforma do gabinete, no ano 2005, nédo houve substituicao da fiacdo elétrica,
I6gica e de telefonia. Ademais, o gabinete foi reformado com partido arquitetonico e programa de ne-

cessidades diferente do que prevé a Resolucdo CSJT 70/2010 no que diz respeito as areas.

Tal fator, aliado ao desgaste natural de tempo das instalacGes elétricas, coloca em risco a
seguranca dos que trabalham no gabinete, certo que disso pode resultar queda de energia, curto cir-

cuito ou até mesmo incéndio.

Com relacdo a reforma da pintura, piso e forro, é visivel a precariedade em que se encon-
tram alguns ambientes do gabinete com varios buracos no forro de gesso, infiltracdes nas esquadrias

e pintura danificada.
3. JUSTIFICATIVA PARA MODALIDADE DA LICITACAO

Tomou-se como referéncia o explicado no Manual no Manual de Obras e Servigos de En-
genharia - Fundamentos da Licitagdo e Contratacdo (AGU), para caracterizacdo e enquadramento

dos servicos como Obra ou servigo de engenharia:

"1.2 Obras e servicos de engenharia



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO
SECAO DE AQUISICOES PUBLICAS
Processo Administrativo n® 5910 /2017- PP n° 03/2017

Embora o conceito de obras ndo tenha contornos bem
definidos no direito e seja definido por lei de forma e-
xemplificativa (art. 6° I), pode-se dizer que obra é toda
e qualquer criacdo material nova ou incorporacdo de
cosa nova a estrutura ja existente. A idéia de novidade
deve dirigir o conteddo do conceito, a fim de adaptar-
se a exemplificacdo legal de que obra é toda constru-
cao, reforma, fabricacdo, recuperacdo ou ampliacao,
realizada por execucéo direta ou indireta.

As dificuldades surgem do fato de que nem toda cons-
trucado, ou reforma, ou fabricacdo, ou recuperacéo, ou
ampliacdo - tomadas em conceituacdo ampla - podem
se consideradas "obras" no sentido legal estrito. E-
xemplifica-se: a contratacdo da entrega funcional de
um aparelho industrial ainda ndo existente no mercado
configura-se a fabricacdo prevista no art. 6° da LLC,
entretanto a reproducdo em serie de modelo derivado
de projeto ja existente configura, em tese, contrato de
fornecimento, o qual se ajusta ao modelo de compra.
De igual modo, o "levantamento"” de paredes internas
sem alteracdo do layout e em substituicdo as ja exis-
tentes, nao configura o caso reforma, o que ocorrera
caso se configure a alteracdo do espaco inicial do imo6-
vel com a incorporagcéo de coisa ou funcionalidade
substancial nova. Ai ha a diferenciacdo entre refor-
ma(obra) e reparacdo como servico de manutencdo de
iméveis, de modo que o mesmo raciocinio é valido pa-
ra a ampliagéo.

Porém, pode-se objetar ao raciocinio apresentado com
a hipotese de recuperacdo. Nesse caso, convém ob-
servar que a recuperacéao pressupfe a prévia perda da
funcionalidade de que se valia a Administracdo (seme-
Ihante ao perecimento), ainda que parcial, do objeto.
Pode-se, entdo, deduzir o seguinte raciocino: a recupe-
racado relaciona-se a um bem significantemente destru-
ido, com perda total ou parcial de suas funcionalida-
des, comumente decorrente de eventualidades ou da
auséncia de prévia manutencido adequada. A repara-
¢cdo ou manutencédo, por outro lado, compreende o0s
atos necessarios a manutencao das funcionalidades o-
riginais, evitando-se ou diminuindo-se os efeitos do
desgaste proveniente da acdo natural do tempo.
Portanto, em todo caso prevalece a idéia do novo co-
mo fator discriminante entre obra e servigo.
Conseqluentemente, servico de engenharia é a ativida-
de destinada a garantir a fruicdo de utilidade ja exis-
tente ou a proporcionar a utilizagdo de funcionalidade
nova em coisa/bem material ja existente. Nao se cria
coisa nova. Pelo contrario, o servico consiste no con-
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serto, na conservacdo, operacado, reparacdo, adapta-
¢do ou manutencdo de um bem material especifico ja
construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalacao ou
montagem de objeto em algo ja existente. Objetiva-se,
assim, manter-se ou aumentar-se a eficiéncia da utili-
dade a que se destina ou pode se destinar um bem
perfeito e acabado."

Para contratacdo, foi informado no Termo de Referencia os seguintes servigos que
deverdo ser executados:

- Parede e Painéis: externamente (parte da circulacdo), para fechamento de vao, uti-
lizou-se alvenaria de vedacdo em tijolos ceramicos furados, chapiscadas e embocados.

- Pavimentacao: os pisos internos serao revestidos em ceramica.

- Forro em gesso, com vista a flexibilizar os ambientes, facilitar a execucéo da infra-
estrutura de elétrica, logica e climatizacao, além de facilitar posterior manutencéo dos siste-
mas. As paredes internas receberdo preparo com massa PVA e pintura de acabamento em
latex acrilica.

Concluimos, portanto, que como foi apresentado na exposicdo de motivos acima no
gue diz respeito a necessidade de execucao dos servicos, solucdo técnica definida, projeto
arquitetbnico sem mudanca de lay-out e sem aumento ou ampliacdo de areas, entendemos

gue 0s servigos contratados caracterizam-se como servigos de engenharia.

Justifica-se a adocdo da licitagcdo na modalidade Pregéo, na forma presencial, visando
garantir a execugéo dos servigcos sem risco de descontinuidade, bem como facilitar a fiscalizag&o do
contrato, além de fomentar o crescimento econdmico social da Regido, havendo necessidade da
contratada ter sede na Regido Metropolitana de S&o Luis, compreendido os municipios de Sdo
Luis, Paco do Lumiar, Raposa, Séo José de Ribamar.

Ademais, considerando que a reducao das desigualdades sociais e regionais € um
dos objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil, como descrito no art. 3°, lll, da
Constituicdo Federal de 1988; considerando que o Ministério da Integragdo Nacional vem im-
plementando desde 2007 uma politica nacional voltada ao desenvolvimento regional tendo por
objetivo a reducdo das desigualdades regionais e de ativar os potenciais de desenvolvimento das
regibes brasileiras; considerando que essa Politica Nacional de Desenvolvimento Regional tem
como aobjetivo especifico promover a insercao social produtiva da populacdo e a melhoria da qua-
lidade de vida em todas as regides; considerando que a Administracdo desse Regional, pen-
sando na efetividade dessa palitica, vem envidando esforcos no sentido de promover o desenvol-
vimento nacional sustentavel, na medida em que fomenta simultaneamente o crescimento eco-
némico e social no ambito regional e municipal, com a utilizacdo de méo-de-obra local, estimu-
lando desta forma a geracdo de emprego e renda, justificada, mais ainda, a adocéo da Licitacdo
na modalidade Pregdo, em sua forma Presencial.
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4, FUNDAMENTAGCAO LEGAL

A Contratacao sera regida pelas disposicdes contidas na Lei n° 10.520 de 17.07.2002, Decre-
to 3.555, de 08.08.2000, pela Lei n.° 8.666/93 e suas alteracfes e pelo Cadigo de Defesa do Consu-
midor, Lei n° 8.078 de 11.09.90, Lei Complementar n°® 123/2006.

Classificacdo do bem como comum (classificacdo de bem ou servico comum, nos termos do para-
grafo Unico do art. 1° da Lei n® 10.520/02)
A contratacdo da reforma é um servico de engenharia considerado comum onde suas caracteristicas
mercadoldgicas sdo conhecidas por todos.
Modalidade: Pregdo Presencial — visando garantir a execucdo dos servigos sem risco de descontinu-
idade, bem como facilitar a fiscalizacdo do contrato, além de fomentar o crescimento econdmico social

da Regido, amparado pelo art. 39, Il da Constituicdo Federal

5. LOCAL DA EXECUCAO DA OBRA.
A reforma e adaptacdo do gabinete sera executada no 4° andar do Prédio Sede do
Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido, situado a Avenida Senador Vitorino Freire,
2011,Areinha, Sao Luis/MA.

6. AREA TOTAL DA OBRA.

O gabinete tera uma area construida de 176,69 mz2.

7. DAS DIRETRIZES PARA EXECUGCAO DA OBRA.

7.1. A licitante vencedora devera executar os servicos de acordo com o especificado,
bem como as demais condi¢cBes estabelecidas no Termo de Referencia e seus anexos.

7.2. Todos 0s materiais a serem empregados na execucdo da reforma e adaptacéo de-
vem ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, estar de acordo com as es-

pecificacOes e serdo submetidos a aprovacéo da fiscalizacéo.

7.3. Se julgar necessario, a fiscalizacdo poderd solicitar da licitante vencedora
a apresentacdo de informacédo, por escrito, dos locais de origem ou de certificado de conformi-
dade ou laudo de similaridade, ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos ou e-
quipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacdo de sua quali-
dade. Os ensaios e as verificacbes serdo providenciados pela licitante vencedora, sem 6nus

para o TRT 162 Regido e executados por laborat6rios reconhecidos pelo INMETRO ou outros
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aprovados pela fiscalizacéo.

7.4.

Serdo admitidos materiais e/ou equipamentos similares aos especificados, desde

que as condicBes de similaridade sejam previamente julgadas e aceitas pela fiscalizacéo.

7.5.

Os casos omissos serdo definidos pela fiscalizagcdo, de maneira a manter o padréo

de qualidade previsto para a execuc¢ao do objeto licitado.

7.6.

A execucdo da reforma e adaptacdo, inclusive quanto aos materiais a se-

rem utilizados, devera ser pautada pelas seguintes diretrizes, na seguinte ordem:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Obedecer rigorosamente as condi¢des estabelecidas neste certame.

Obedecer as normas pertinentes a Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
ABNT.

Obedecer as normas técnicas e legais de Seguranca do Trabalho.

Obedecer as disposicdes legais da Unido, do Governo do estado e do Municipio

de S&o Luis, se houver.

Obedecer as prescricbes e recomendacdes dos fabricantes dos materiais e

equipamentos que serdo utilizados na obra.

As normas de seguranca constante das especificacdes ndo desobrigam a licitante
vencedora do cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais, estaduais e
municipais pertinentes. Serdo de sua inteira responsabilidade os proces-
sos, acOes ou reclamacgdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decor-
réncia de negligéncia nas precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de

materiais inaceitaveis na execucao dos servicos.

8. UTILIZACAO

A instalacdo do Gabinete do Gabinete do Desembargador James Magno de

Araujo Farias do prédio sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16° Regiéo.

9. EXECUTOR

Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regi&o.
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10. PRAZO DE EXECUCAO PREVISTO

10.1. Os servicos serdo executados no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias,
de acordo com o constante no cronograma fisico-financeiro, contados a partir do 5° dia Gtil se-
guinte do recebimento pela licitante vencedora da Ordem de Servico expedida pelo Servico de
Engenharia do Contratante e garantia de 5 (cinco) anos, de acordo com o0 que estabelece o
artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro, contado a partir do Termo de Recebimento Definitivo,
sendo de inteira responsabilidade da licitante vencedora a boa qualidade da méao-de-obra e dos

materiais a serem empregados.

10.2. Ao concluir o servico, todo o conjunto devera se apresentar totalmente limpo,
sem entulho e em perfeita condi¢cdes de higiene.

10.3. O prazo de execucdo da reforma e adaptacdo podera ser alterado, com ex-
pressa anuéncia do Contratante, nos seguintes casos:

a) Alteracdo do projeto e/ou especificagcbes técnicas e/ou memoriais pe-
lo Contratante, quando houver:

)} Servigos extraordinarios que alterem as quantidades;

)] Servicos complementares, obedecidos aos  dispositi-

vos regulamentares;

1)} Atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e quan-
do houver subsidios a obra que estejam sob responsabili-
dade expressa do Contratante;

b) Por motivos de forca maior ou caso fortuito.

10.4. Toda prorrogacédo de prazo se porventura houver, devera ser justificada, por escri-
to, e previamente autorizada pelo CONTRATANTE.

11 VALOR GLOBAL ESTIMADO

O valor estimado para a execucgdo dos servigcos importa em R$ 264.036,36 (duzentos e ses-
senta e quatro mil, trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

Sera considerado como valor maximo da proposta a ser aceito pela administracdo para ad-
judicacéo, o valor global estimado neste Termo de Referéncia. Em relagdo aos pregos unita-

rios, o aceitavel sera os registrados na planilha estimativa de precos.
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O licitante vencedor sera o que apresentar o menor preco global, para os servicos.

Os precos unitarios praticados da mao de obra estdo de acordo com a tabela SINAPI
(JULHO/2017) acrescidos do percentual de BDI de 30,63% e os Encargos Sociais de 87,61%
com desoneracdo da folha de pagamento horista de acordo com a Lei n. 12.546/2011, fonte
(SINA-PI). Eventuais servicos ndo contemplados no SINAPI foram obtidos através do banco de
dados de softwares de orgcamento de engenharia (ex: Volare, Orse) utilizando nas composi¢des 0s
precos dos insumos do SINAPI sempre que possivel. Quando nao foi possivel, foi efetuada pes-
quisa no mercado.

A adjudicacao sera realizada em lote Unico, pelo menor preco global, devendo o licitante cotar
todos os itens do lote, sob pena de desclassificacéo.

A empresa vencedora do certame licitatorio devera apresentar composicdo de custos uni-
tarios dos itens que constitui a planilha orcamentaria no ato da assinatura do contrato.

Caso se verifiqgue na proposta de menor valor global a ocorréncia de itens com precos unita-
rios superiores aos orcados pelo Tribunal no Orcamento Estimativo, Composicdo de Custos Unita-
rios e Cronograma Fisico-Financeiro, o licitante devera apresentar relatério técnico circunstancia-
do, justificando a composicao e os precos unitarios ofertados.

Caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pela Comisséo de Licitagcdo, o lici-
tante devera adequar a sua proposta ao orcamento-base elaborado pelo Tribunal, sob pena de
desclassificacdo da proposta.

12. CUSTO DOS SERVICOS POR ITEM.

ORGAMENTO SINTETICO

REFORMA GABINETE DESEMBARGADOR JAMES MAGNO

ITEM DISCRIMINAGCAO VALOR
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES R$ 54.273,76
2.0 [DEMOLICAO E RETIRADAS R$ 1.366,36
3.0 |ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 3.841,03
4.0 |COBERTURA R$ 255,00
5.0 |FORRO R$ 23.656,51
5.0 [INSTALAGCOES ELETRICAS R$ 44.830,38
6.0 [INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 435,18
7.0 [INSTALACAO DE CABEAMENTO LOGICO E TELEFONICO R$ 22.020,43
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8.0 |TOMADAS E ACESSORIOS R$ 8.444,36
9.0 [INSTALAGCAO DE AR CONDICIONADO R$ 13.158,88
10.0 [IMPERMEABILIZACAO R$ 8.112,81
11.0 |[REVESTIMENTO INTERNO R$ 20.993,38
12.0 |[ESQUADRIAS R$ 5.466,16
13.0 |ACESSORIOS E FERRAGENS R$ 193,84
14.0 |PAVIMENTACAO INTERNA R$ 20.281,00
15.0 |RODAPE, BANCADA EM GRANITO E PAINEIS R$ 6.132,87
16.0 |LOUCAS E METAIS R$ 6.166,30
17.0 [VIDROS E ESPELHOS R$ 469,13
18.0 [PINTURA R$ 12.623,83
19.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 10.279,80
20.0 [LIMPEZA FINAL/ENTREGA DA OBRA R$ 1.035,37
TOTAL GERAL] R$ 264.036,36

13.1.

13. VISTORIA

adaptacéo;

Fica a critério dos licitantes interessados vistoriarem o local de execucédo da reforma e

13.2. Na hip6tese do licitante optar pela vistoria, esta devera ser marcada antecipadamente

no Secdo de Engenharia do Tribunal Regional do Trabalho 162 Regido através do fone: (98)
2109.9374/2109.9395.

13.3. Considerando que a vistoria é facultada, ndo serdo admitidas quaisquer alegacoes de

desconhecimento ou erro orcamentario por

vimento da reforma e adaptacéo.

parte da Contratada, quando do desenvol-

13.4. O projeto arquitetdbnico e os projetos complementares estédo a disposicdo dos licitantes

na Secado de Engenharia do Contratante, no prédio do CTE- Centro de Tecnologia e de Enge-

nharia, & Av. Vitorino Freire, 2001, Areinha, nesta cidade;

13.5. Os projetos contendo a parte grafica e escrita poderdao ser fornecidos aos licitantes

interessados através de e-mail ou em CD, neste caso trazido pelo licitante. A gravacdo sera no
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padrédo PDF (arquivos de leitura e impresséo).

13.6. Copias impressas dos projetos nao serdo fornecidas, bem como possiveis alteractes
nos documentos gravados em qualquer meio ndo sera de responsabilidade da Secdo de Enge-

nharia.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA
14.1. Receber a Nota de Empenho emitida pelo Contratante;

14.2. Iniciar a execucdo dos servicos no prazo estabelecido no item 9.1 e conclui-lo no

prazo ali indicado;

14.3. Arcar com todos 0sS encargos sociais previstos na legislacdo vigente e de quais-

quer outros em decorréncia da sua condicdo de empregadora;

14.4. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes do trabalho quando forem vitimas os seus emprega-
dos no desempenho do servico ou em conexdo com ele, ainda que ocorrido nas dependéncias
do Contratante.

14.5. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel demanda trabalhista,
civil ou penal, relacionada a execucdo da presente contratacdo, originalmente ou vinculada

por prevengéo, conexdo ou continéncia

14.6. Fornecer aos seus empregados EPIS adequados e necessarios ao desempenho da

atividade contratada e fiscalizar seu uso;

14.7. Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os servi¢cos objeto do contrato de

acordo com os niveis estabelecidos nas especificacfes técnicas;

14.8. Refazer os servigos que, a juizo do fiscal, representante do Contratante, ndo forem

considerados satisfatorios, sem que caiba qualquer acréscimo no preco contratado;

14.9. Obedecer, no que couber, aos critérios de sustentabilidade ambiental dispostos no art.
6° da Instrucdo Normativa n° 01/2010, da SLTI do MPOG, com relacdo a todos os materiais e

equipamentos a serem utilizados na execucao do objeto da contratacdo, bem como as especi-
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ficacbes dos Projetos Arquitetbnico e Complementares que deverdo ter seguido as orienta-

¢bes do Guia de Inclusdo e Sustentabilidade nas Contratacdes da Justica do Trabalho;

14.10. Capacitar seus empregados, dentro da jornada de trabalho, oferecendo treinamento
em saude e seguranga no trabalho, com énfase na prevencdo de acidentes, observada
a carga horaria minima de 02 (duas) horas mensais;

14.11. Responder por danos que venham a ser causados diretamente ao contratante ou a
terceiros, por seus empregados ou preposto, durante a execucao do servico de acordo com o art.
70, da Lei n.° 8.666/93;

14.12. Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condi¢cfes exigidas para sua

contratacdo com a Administracéo Publica, apresentando os comprovantes sempre que exigidos;

14.13. Aceitar, nas mesmas condi¢cBes contratuais, 0S acréscimos ou supressfes que se

fizerem necessarios, de acordo com o paragrafo primeiro do art. 65, da Lei 8.666/93.

14.14. As normas de seguranca constantes ndo desobrigam a licitante vencedora do
cumprimento de outras disposicBes legais, federais, estaduais e municipais pertinentes.
Serdo de sua inteira responsabilidade os processos, ac¢des ou reclamacgdes movidas
por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaucbes exigidas no
trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execucao dos servicos.

14.15. Devera sempre ao detectar qualquer erro ou engano nos projetos fornecidos,
consultar o Gestor do Contrato, ou seja, ndo deve executar obras ou servicos projetados

equivocadamente.

14.16. Devera realizar contratacdo, na execucado do contrato, egressos do sistema carcerario,
e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 2%, conforme
Art. 20 da Resolucédo 70/2010 do CSJT.

15. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
15.1. Além das obrigagdes previstas em contrato e de outras decorrentes da natureza do
ajuste, cabera ao Contratante:

a) Encaminhar a Nota de Empenho ao Contratado
b) Receber o objeto deste Termo de Referéncia desde que esteja de acordo
com as especificacdes exigidas;

¢) Fiscalizar o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela licitante vencedora,
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de acordo com o Termo de Referéncia, clausulas contratuais e proposta apresentada;

d) Promover, mediante seu representante, o acompanhamento e a fiscalizacdo
dos servicos sobre os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro proprio as fa-
Ihas detectadas, comunicando oficialmente a licitante vencedora a ocorréncia de qualquer fato
gue, a seu critério, exija medida saneadora por parte dela, através do diario de obra ou oficio;

e) Rejeitar, no ato da conferéncia do objeto que esteja em desacordo com
as especificacbes constantes dos Projetos que acompanham o Termo de Referéncia,

f) Solicitar por escrito as alteracdes que se fizerem necessarias no servigo contratado.

g) Destinar periodo adequado para a orientacdo e ambientacdo dos empregados da
Contratada as politicas de responsabilidade sdcio-ambiental adotadas pelo Tribunal Regional do
Trabalho da Décima Sexta Regido, durante toda a vigéncia do Contrato;

h) Efetuar o pagamento pela execucdo dos servicos, no prazo estabelecido
no cronograma, desde que cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato;

i) Prestar as informacfes e 0s esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a

ser solicitados pela licitante vencedora

16. DAS SANCOES

16.1 Sem prejuizo das demais penalidades previstas no Edital do certame poder&o ser aplicadas
a licitantes as seguintes sancdes:

16.2 Pela inexecucdo total ou parcial das condi¢cdes pactuadas, a Administracdo podera garantida

a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sancoes:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, no percentual de 1,0 % (um por cento), por dia de atraso, a
partir do 1° dia da data fixada para a entrega do servigo até o percentual maximo de 5% (cinco por
cento), calculados sobre o valor atualizado do Contrato;

C) Multa administrativa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato pela
sua ndo execucao total ou parcial.

d) Suspensédo temporaria do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar
com este Tribunal, pelo prazo ndo superior a 02 (dois) anos e,

e) Declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica en-
guanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancgéo aplica-

da com base no subitem anterior.
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16.3 A sancado de multa podera ser aplicada juntamente com as de adverténcia, suspensao tem-

poraria do direito de licitar e contratar com a Administracdo deste Tribunal e declaracéo de inidonei-

dade para licitar e contratar com a Administracéo Publica;

16.4 O valor da multa sera descontado dos pagamentos eventualmente devidos a Contratada (art.
87, 8 1° da Lei 8.666/93).

16.5 Inexistindo pagamento a ser efetuado, o Contratante oficiara a Contratada para que esta re-
colha aos cofres da Unido, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis da data do recebimento da cor-
respondéncia, o valor correspondente a multa aplicada, devendo apresentar ao Contratante coépia
autenticada do respectivo comprovante. Caso o recolhimento ndo seja efetuado, o valor correspon-

dente a multa aplicada sera cobrado judicialmente.
16.6 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante vencedora estara sujeita as
penalidades tratadas na Condi¢c&o anterior:
16.6.1 - pela recusa injustificada em assinar o contrato;
16.6.2 - pelo atraso na execucdo dos servicos, em relagdo ao prazo proposto e aceito;
16.6.3 - pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro;
16.6.4 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execucao
nos servicos, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituicdo ndo ocorrer no prazo
maximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo estabelecido pela fiscalizacdo, contado da data da
rejeicao;
16.6.5 -pelo descumprimento de alguma outra condic&o estipulada neste Edital e em sua
proposta;
16.7 - Cabera ao técnico ou comissao técnica responsavel pela fiscalizacdo, propor a aplicacao
das penalidades previstas neste instrumento convocatério, através de relatorios circunstanciados
e instruidos, quando possivel, com os documentos ou provas que justifiquem
a proposicao.
16.8 - A aplicagdo das penalidades referidas nesta licitagdo cabera a autoridade competente
deste Tribunal.
16.9 - Se 0 motivo das penalidades ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida
forca maior, devidamente justificado e aceito pela Administracdo deste Regional, a licitante

vencedora ficard isenta da sangéo prevista.
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16.10 — Se convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, dei-

xar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucao de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucédo do contrato, compor-
tar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e contratar com a Unido,
Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadas-
tramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 40 da Lei 10.520/2002, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais comina-

¢Oes legais.

17. DA MEDICAO

Deverdo ser procedidas 04 (quatro) medi¢cdes, mensais e sucessivas, sendo a primeira

medicao, transcorridos 30 dias de inicio da obra.

A medicdo devera ser apresentada em planilhas analiticas e discriminada com todos os
subitens objeto da planilha orcamentaria. Os servicos deverdao ser conferidos pela fiscalizacdo
do contratante, devendo ser pago somente o que estiver executado de acordo com as especifi-

cacOes pré-determinadas.

18. DO PAGAMENTO

18.1 Os pagamentos serdo efetuados, apds a aprovacao das respectivas medicfes por parte

da fiscalizacdo, que ocorrera a cada 30 dias ou na data de eventuais medi¢des intermediéarias;

17.2 Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o cronograma dos servi¢cos sendo que a

Ultima parcela sera efetuada ap6s o recebimento definitivo dos servicos;

18.3 A nota fiscal/fatura ou documento equivalente referente a cada etapa (contemplando os
servicos executados e aceitos, juntamente com memorial contendo os materiais utilizados naquela
medicao), apés devidamente atestada pela Secdo de Engenharia do Contratante, serd paga (0) no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da protocolizagdo da nota/fatura na referida Secéo, situada no
edificio sede do Contratante, localizado a Av. Senador Vitorino Freire, 2001, Areinha, Anexo C, nesta

cidade, em dias Uteis, no horario das 8 as 17 horas;

18.4 A nota fiscal de cada etapa deve ser acompanhada dos documentos abaixo, atualizados:

f) Prova de regularidade para com a Seguridade Social (CND) conforme dis-
pde o artigo 195, § 3o da Constituicdo federal, sob pena de resciséo contratual;
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) Recolhimento do FGTS, referente ao més anterior observada a obrigatorie-

dade de fornecer arelacdo nominal dos empregados a que se referem os recolhimentos;

h) Prova de regularidade junto a Justica do Trabalho mediante apresentacdo da
CNDT (Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas);

i) Certidao de Regularidade junto a Receita Federal;

) Comprovante da entrega dos vales transporte e do auxilio alimentacéo

aos empregados alocados na execucao dos servigos contratados.

18.5 A empresa deverd informar no corpo da Nota Fiscal, o domicilio bancario, para facilitar o
pagamento.

18.6 A ndo apresentacdo dos comprovantes mencionados acima caracteriza descumprimen-
to de clausula contratual, sujeitando a Contratada a aplicacdo das penalidades previstas no item 20

deste instrumento;

18.7 A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a juntada de comprovacao de paga-
mentos de despesas referentes ao consumo de agua e energia, quando utilizados pela Contratada
durante a execucgédo do objeto e, ainda, a entrega ao Contratante das notas fiscais dos equipamentos
incorporados a obra, tipo: luminérias, transformador, reservatérios, bombas, rack’s, postes, lougas,
metais sanitarios, e, finalmente, dos relatérios de rompimento dos corpos de prova do concreto em-

pregado na obra;

18.8 A nao apresentacdo dos comprovantes mencionados acima ensejard a glosa dos itens

respectivos, quando do pagamento da fatura correspondente;

18.9 Na hipétese de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por erros ou incorrecées, 0 prazo esti-
pulado no item 18.3 passara a ser contado a partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as
causas de recusa,;

18.10 A devolucéo da nota fiscal/fatura por incorrecdo ndo autoriza a Contratada a suspensao

da prestacdo dos servicos objeto deste projeto basico;

18.11 Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto estiver pendente de li-
quidacéo obrigacdo financeira que Ihe tiver sido imposta em decorréncia de penalidade quanto ao

inadimplemento contratual,

18.12 Sobre o valor da fatura serdo retidos os tributos e contribuicdes da Unido Federal,
se for o caso;

18.13 Sera dispensada a retencao tributaria caso a Contratada comprove ser optante pelo
SIMPLES;
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18.14 Na hipotese de atraso no pagamento de responsabilidade da Administracao, o valor

a ser pago devera ser atualizado e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (zero virgula cinco

por cento) ao més ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo da seguinte formula:

Onde:

| - indice de atualizagéo financeira;

TX - percentual da taxa de juros de mora;

EM - encargos moratorios;

N - Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efetivo pagamento;
VP - Valor da parcela em atraso.

1.2. A nota fiscal/fatura devera ser atestada por servidor designado para a fiscalizagédo da execu-
¢do do objeto.

19. DA GARANTIA CONTRATUAL

19.1. A Contratada devera apresentar ao Contratante, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados da data da

assinatura do contrato, comprovante de garantia no valor correspondente

a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, em uma das modalidades

dispostas no art. 56, 81°, da Lei 8.666/93, devendo ser devidamente atualizada, mantendo-se

esse percentual, na hipotese de alteragéo no valor contratado.

19.2 A validade da garantia devera compreender a execucédo contratual e 3 (trés) meses a-

p6s o término de sua vigéncia, devendo ser renovada a cada prorrogacao.

19.3 A nédo observancia do prazo fixado para a apresentacdo da garantia acarretara a aplica-
¢do de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observando o méaximo de 2% (dois por cento).

19.4 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a resci-
sé@o do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei 8.666/1993.

19.5 A garantia sera restituida quando do recebimento definitivo da obra ou da resciséo

contratual ou em razédo de outras hipéteses de extingdo contratual previstas em lei, e somen-
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te

apos comprovacao de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas

decorrentes da contratagéo.

19.6 Nas hip6teses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente - como para

corrigir quaisquer imperfeicées na execucéo do objeto do contrato ou para reparar danos

decorrentes da acdo ou omissédo da Contratada, de seu preposto ou de quem em seu nome

agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal - a Con-
tratada

devera, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recompor o valor total dessa garantia.

19.7 - A adjudicataria podera declarar na sua proposta a op¢ao pela modalidade de garantia.

19.7.1 - S&o modalidades de garantia:

a) caucédo em dinheiro ou titulos da divida publica, nos termos da Lei 11.079/2004;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancaria.

19.7.2 - Se a opgao de garantia recair em caugédo em dinheiro, seu valor sera depositado

em conta com rendimento diario e/ou mensal da Caixa Econémica Federal, a fim de manter

a sua atualizacao financeira.

19.8 - Caso o valor da garantia seja utilizado total ou parcialmente em pagamento de qual-
quer

obrigacéo, a contratada devera proceder a respectiva reposi¢cdo no prazo de quarenta

e oito horas, contados da data em que foi notificada pela contratante.

19.9 - Em caso de alteragdo do valor do contrato a contratada devera complementar o valor

da garantia, de modo a que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor do contratado.

19.10 - Sera considerada extinta a garantia:

19.10.1 - com a devolucéo da apdlice, carta fianca ou autorizacao para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracado da

Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausu-
las

do contrato;



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO
SECAO DE AQUISICOES PUBLICAS
Processo Administrativo n° 5910 /2017- PP n° 03/2017
19.10.2 - no prazo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.

20. GARANTIA DOS SERVICOS
20.1. Todos os servicos contratados serdo de total e exclusiva responsabilidade da licitante
vencedora, bem como o fornecimento de todo material, equipamento e mao-de-obra necessaria

a execucao dos servicos contratados;

20.2. A licitante vencedora é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as
suas expensas, no total ou em parte, objeto do contrato em que se fizerem vicio, defeitos, incorrecées

resultantes da execuc¢do ou de materiais empregados.

20.3. O prazo de garantia de todos os materiais, equipamentos e servicos sera de, no minimo, 1 (um)
ano, contado da data de emissdo do “Termo de Recebimento Definitivo” dos servigos, sem prejuizo dos

prazos preconizados no Cadigo Civil e no Cédigo de Defesa do Consumidor.

7

20.4. A licitante vencedora € responsavel pelos danos causados diretamente a
administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato,
ndo excluindo nem reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento

pelo érgéao interessado.

21. DA FISCALIZACAO

21.1 A fiscalizacao sera exercida por servidores designados pela Administracao.

21.2. A fiscalizagdo compete o acompanhamento e amplo controle da execucdo dos
servigos até a conclusdo do contrato, bem como decidir os casos omissos relativos as especifica-
¢bes, projeto ou quaisquer documentos a que se refiram direta ou indiretamente relacio-
nados ao projeto em questao.

21.3. A contratada devera manter no local dos servicos e com facilidade de acesso do fiscal,
um “Diario de Obras”, que devera estar devidamente preenchido pelo contratante as ocorréncias
da obra. A auséncia de tal diario e até mesmo o ndo preenchimento, demandard em quebra

contratual da empresa.

21.4. As decisBes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante da

Comissdo de acompanhamento e fiscalizacdo dever&o ser solicitadas ao superior, em tempo
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habil, para adogdo das medidas convenientes. A licitante devera manter preposto, aceito

pela Administracdo do TRT, para representa-la sempre que for necessario.

21.5. A Comissdo de acompanhamento e fiscalizacdo poderd sustar qualquer servico que
esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar

necessaria.

21.6. A fiscalizagdo compete o acompanhamento e amplo controle da execucdo dos

servicos, até a conclusao do contrato.
22. DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

A Contratada comunicara por escrito o término da obra, apresentando-o na Diretoria de
Cadastramento Processual do CONTRATANTE, documento com tal propésito. A Secao de Enge-
nharia entdo ira conferir o que foi contratado e emitir um Termo de Recebimento Provisorio
(com caréncia de 15 (dias), caso haja pendéncias, estas serdo elencadas e dadas um prazo de
até 30 dias, para que as mesmas sejam sanadas.

O recebimento definitivo dos servicos sera realizado em até 30 (trinta) dias depois da
data da aceitacdo provisoéria, por Comissao a ser integrada por servidores do CONTRATAN-
TE, especialmente designada para este fim, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacao do objeto
aos termos contratuais.

Durante esse periodo, a licitante vencedora tera sob sua responsabilidade o empreendi-
mento. Qualquer falha de funcionamento devera ser prontamente reparada pela licitante vence-

dora, estando sujeita, ainda, as penalidades previstas no contrato.

Os Termos de Recebimento Provisdrio e Definitivo ndo eximirdo a licitante vencedora
das responsabilidades decorrentes do contrato e da legislagdo em vigor.

23.  DOS DADOS TECNICOS

As diversas fases do empreendimento compreendem execucdo dos servicos de engenha-
ria discriminados em planilha orcamentéaria anexa.

Os servicos serdo executados obedecendo rigorosamente as boas técnicas adotadas
usualmente na engenharia de construcéo civil, bem como em estrita obediéncia as prescricdes e
exigéncias especificadas no caderno de encargos, projetos e planilha orcamentaria, e em conso-
nancia com as normas técnicas em vigor, expedidas pela Associacao Brasileira de Normas Técni-
cas — ABNT.

24, DA ADMINISTRACAO DA REFORMA E ADAPTACAO

A administracdo dos servicos sera exercida por um arquiteto ou engenheiro civil, que se-
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ra o responsavel técnico dos servicos contratados. Para a perfeita execucdo dos servicos e para

0 bom desempenho de suas fungdes, devera contar com tantos funcionarios quanto forem ne-

cessarios.

25. DA VALIDADE DAS PROPOSTAS.

As propostas deverao ter validade de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

26. QUALIFICACAO TECNICA DOS PROPONENTES.

26.1 A empresa de construcéo civil e/ou arquitetura devera apresentar registro no Con-
selho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de de-
zembro de 1966, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, nos termos da Lei n° 12.378,
de 31 de dezembro de 2010, com a indicacdo e qualificacdo do(s) responsavel (eis) técnico(s)

pela empresa.

26.2 A empresa que apresentar registro/inscricdo de outro estado da federacdo estara

obrigada, se vencedora da licitacdo, a obter o visto do Conselho Regional local.

26.3 Para a qualificacdo técnica da empresa sera exigido da licitante a apresentacao
de 01(um) ou mais atestados (ou declaracdo), de capacidade técnica, acompanhado da CAT
(Certidao de Acervo Técnico), devidamente registrado(s) ou averbado(s) na entidade profissional
competente, de capacidade técnica em nome da licitante (empresa), expedido(s) por pessoa juri-
dica de direito publico ou privado, que comprove(m) ter a licitante (empresa) executado obra

com caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagéo:
[0 Obraou Reforma ou servi¢gos de Construgdo Civil.

26.4 Comprovante fornecido pela licitante que possui em seu quadro, na data prevista
para entrega dos envelopes, vinculo com profissionais de nivel superior nas areas de Arquitetura
ou Engenharia Civil e Engenharia Eletrdnica ou Engenharia Elétrica na modalidade Eletronica ou
Engenheiro de Comunicacdo, devidamente registrados na entidade profissional competente, que
atuardo como responsaveis técnicos, detentor de atestado de responsabilidade técnica fornecido

por pessoas juridicas de direito publico ou privado;

26.4.1 A comprovagao de vinculo da licitante com o profissional, podera ser feita com a a-
presentacdo de contrato social, se socio, ou da carteira de Trabalho ou contrato de prestagéo
de servico, com ou sem vinculo trabalhista ou ficha de registro de empregado ou pela certiddo de
registro da licitante no CREA, se nela constar o nome do profissional indicado (Acérdao
361/2006) - TCU Plenéario);
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26.4.2- Para a qualificacdo técnica dos profissionais sera exigido da licitante a apresen-
tacdo de 01 (um) ou mais atestado de capacidade técnica, acompanhado da Certidao de Acervo
Técnico (CAT), devidamente registrado(s) ou averbado(s) na entidade profissional competente,
dos profissionais que atuardo como Responsaveis Técnicos (Arquiteto ou Engenheiro Civil e
Engenheiro Eletrénico ou Engenheiro Eletricista na modalidade Eletrénica ou Engenheiro
de Comunicacdo) que comprovem ter os mesmos executado obra de caracteristicas semelhan-
tes, considerado de maior relevancia e valor significativo ao objeto desta licitacdo, em sua respec-

tiva area de atuacao:

[l Execucdo de servicos de instalacdo de rede Ilogica (cabea-

mento estruturado)

[0 Execucdo de servicos em alvenaria e assentamento de piso cerami-

Cco

26.6. Estes profissionais deverdo ser os responsaveis pela conducdo dos servicos ora li-
citado, sendo sua substituicdo admitida somente por outro, com as mesmas qualificacbes e por

motivos relevantes, justificaveis pelo licitante e com a devida concordancia formal do Contratante.

26.7. A empresa licitante devera apresentar a Declaracdo de Andlise Técnica, informando
ter conhecimento de todos os projetos da reforma, com seus quantitativos e especificagdes.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1 Antes da efetivacdo da contratacdo deverdo ser comprovadas as seguintes condi-

¢Oes com relacdo a empresa contratada:

a) N&o possuir inscricdo no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalha-
dores em condi¢cGes analogas as de escravo (instituido pela Port. N° 540 do Ministério do Traba-
Iho e Emprego);

b) N&o ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate
a discriminacao de raca ou género, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previ-
sdo aos artigos 1° e 170 da CF de 1988; do art. 149 do Codigo Penal Brasileiro; do Decreto n°
5.017/2004 e das Convengfes da OIT n° 29 e 105.
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27.2 Apresentar comprovante de garantia contratual (item 19.4 desse Termo de Referencia)

27.3 As condi¢Bes acima e de habilitacdo deverdo ser mantidas durante toda a vigén-

cia do contrato, sob pena de rescisdo contratual.

27.4 E vedada a veiculacdo de publicidade acerca do contrato objeto deste termo de referéncia.

Séo Luis, 21 de agosto de 2017

Manoel Ricardo Beckman de Jesus

Chefe da Sec¢éo de Engenharia

ANEXO Il ]
PLANINHA ORCAMENTARIA

ITEM | FONTE | CODIGO |DISCRIMINACAO UND. QTD. | R$ UNIT. R$ TOTAL
11 TRT TRT Placa de obra tipo Night&Day M2 1,50 390,06 585,09
1.2 TRT TRT Taxas e emolumentos de lei (CREA) UN 1,00 316,28 316,28
1.3 TRT TRT Mobilizag&o e Desmobilizag&o UN 1,00 418,97 418,97
1.4 | SINAPI 90777 H 192,00 69,13 13.272,96

Engenheiro ou Arquiteto junior, trés vezes/semana, 04 horas/dia

15 | SINAPI 90780 | Mestre de obras (8 hora§ por dia, 44 horas semanais, durante 4 H 880,00 30,63 26.954,40
meses, de segunda a sdbado)

Retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas on-

2.1 TRT TRT M2 10,88 8,96 97,43
duladas
2.2 TRT TRT Retirada de telhas onduladas M2 65,23 10,88 709,77
2.3 TRT TRT Retirada de rufo e calha metalica M 3,20 9,42 30,13
2.4 TRT TRT Retirada de giral metalico (suporte para condensadoras) UN 2,00 38,82 77,64
2.5 | SINAPI 72215 | Demolicdo de alvenaria de elementos ceramicos vazados M3 0,28 32,40 9,07
2.6 TRT TRT Retirada de vidro liso sem reaproveitamento M2 2,85 14,85 42,32
27 | SINAPI 85332 Eﬁlpr)gg: :e aparelhos de iluminacdo com reaproveitamento de UN 19,00 419 79.61

Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm assentados
3.1 |SINAPI| 87503 |com argamassa de cimento e areia média no trago 1:4 e= 1cm M2 58,39 46,01 2.686,52
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Alvenaria de vedacdo em blocos de gesso vazado com espes-

montada na obra)

3.2 TRT TRT sura até 8cm M2 4,02 63,15 253,86

a1 TRT TRT Reco_locagao de telhas _onduladas com massa para vedacao, M2 21.74 8.08 19521
considerando reaproveitamento de material
Forro de gesso acartonado, com estrutura metélica, suspensos
por pendurais por arames galvanizados n°18 painel esp.

5.1 TRT TRT | 12,5mm com soltura (det projeto)(Gabinete) M2 31,92 94,23 3.007,76
Forro de gesso acartonado, com estrutura metélica, suspensos
por pendurais por arames galvanizados n°18 painel esp.

5.2 TRT TRT | 12,5mm com soltura (det projeto)(Corredor) M2 55,41 69,14 3.831,05
Forro modulado em placas mineral esp. 15mm com estrutura

5.3 TRT TRT (dimensdes 62,5x62,5cm) THERMATEX LAGUNA MICROPER- | 2 83,99 119,82 10.063,35
FURADO AMFou similar

54 | SINAPI 06124 Acabamentos para forro (sanca de gesso, com altura de 15cm, M 41,88 28.83 1.207,40

mento e instalacdo

6.1 | SINAPI| 91831 | Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 20mm M 116,40 4,88 568,03

6.2 | SINAPI| 91834 | Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25 mm M 60,00 5,44 326,40

6.3 | SINAPI| 91836 | Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 32 mm (1% M 50,00 7,03 351,50

6.4 TRT TRT . . . N M 30,00 7,04 211,34
Eletroduto tipo garganta 40mm?2 - fornecimento e instalacdo

6.5 TRT TRT ICur~va PVC 20mm?2 90° rigido tipo bolsa - fornecimento e insta- UN 4,00 6,35 25,41
acao

6.6 TRT TRT ICur~va PVC 25mm?2 90° rigido tipo bolsa - fornecimento e insta- UN 19,00 6,81 129,42
acao

6.7 TRT TRT ICur~va PVC 32mm?2 90° rigido tipo bolsa - fornecimento e insta- UN 18,00 7.45 134,13
acao

6.8 TRT TRT Caixa de PVC 4x2 embutir - fornecimento e instalacio UN 35,00 8,65 302,61

6.9 TRT TRT Caixa de PVC 4x2 sobrepor -fornecimento e instalagéo UN 26,00 11,25 292,62

6.10 TRT TRT Caixa de passagem PVC 4x4 de sobrepor com tampa UN 6,00 26,10 156,58

6.11 TRT TRT Caixa de passagem PVC 4x4 de embutir com tampa UN 3,00 23,65 70,94

6.12 TRT TRT Parafusos com buchas UN 150,00 1,15 172,20

6.13 TRT TRT Abracadeira tipo D 20mm? - fornecimento e instalagdo UN 56,00 8,17 457,30

6.14 TRT TRT Abracadeira tipo D 25mm? - fornecimento e instalagdo UN 20,00 8,24 164,72

6.15 TRT TRT Abracadeira tipo D 32mm? - fornecimento e instalagdo UN 15,00 9,09 136,29

6.16 TRT TRT Terminal_de compresséo pré-isolado p/cabo 2,5mm? - forneci- UN 36,00 10,38 373,64
mento e instalagao

6.17 TRT TRT Terminal_de compresséo pré-isolado p/cabo 4,0mm? - forneci- UN 12,00 10,63 127,55
mento e instalagao

6.18 TRT TRT Terminal_de compresséo pré-isolado p/cabo 10mm? - forneci- UN 2.00 11,38 22.76
mento e instalagao

6.19 TRT TRT Terminal de compresséo pré-isolado p/cabo 16mmz2 - forneci- UN 6.00 13.63 81,77
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6.20 TRT TRT Quadr_o trifasico de embutir, 18 circuitos, com barramento de UN 1,00 380,43 380,43
terra tipo DIN e neutro

6.21 TRT TRT I_Disjuntor termomagnético, norma NBRJEC 60 947-2, trifasico UN 2.00 93.19 186,37
tipo DIN, 25A - fornecimento e instalagéo

6.02 TRT TRT I_Disjuntor termomagnético, norma NBRJEC 60 947-2, trifasico UN 1,00 119,33 119,33
tipo DIN, 63A - fornecimento e instalacéo

6.23 TRT RT Disj_untor termomagnético, norma _NBR IEg 60 947-2, monofési- UN 8.00 34,93 279,43
co tipo DIN, 20A - fornecimento e instalagéo

6.24 RT RT Disj_untor termomagneticc_), norma _NBR IES: 60 947-2, monofasi- UN 2.00 2512 50,24
co tipo DIN, 25A - fornecimento e instalacéo

6.25 TRT TRT Lampada led tubular 10w UN 116,00 54,73 6.348,56

6.26 TRT TRT Lampada de led 23w (compativel com luminaria descrita) UN 12,00 39,13 469,55

6.27 TRT TRT Lampada tipo LED de 6w, (compativel com lumindria descrita) UN 8,00 21,13 169,03
Ponto de utilizagdo de equipamentos elétricos, residencial,

6.28 TRT TRT incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, rasgo, que- UN 1,00 116,78 116,78
bra e chumbamento

6.29 TRT TRT Interru_ptor S|mp_les 1 teczla, ref. Linha Schneider ou equivalente, UN 3.00 31,59 94.76
fornecimento e instalagédo

6.30 TRT TRT Interru_ptor S|mp_les 2 teczla, ref. Linha Schneider ou equivalente, UN 5.00 45,90 220 48
fornecimento e instalagédo

6.31 TRT TRT Interru_ptor simp_les 3 tetzla, ref. Linha Schneider ou equivalente, UN 1,00 77.68 77.68
fornecimento e instalagéo

6.32 | SINAPI 92000 | Tomada de embutir 2p+t 20a/ baixa UN 21,00 18,42 386,82

6.33 | SINAPI 91997 | Tomada de embutir 2p+t 20a/ média UN 3,00 22,28 66,84

6.34 | SINAPI 92009 | Tomada dupla de embutir 2x2p+t 20a/média UN 1,00 32,88 32,88
Tomada para Antena de Tv conjunto montado completo para

6.35 TRT TRT embutir 4"x2" (Placa+suporte+maodulo), fornecimento instalagédo UN 1,00 28,08 28,08

6.36 | SINAPI 91937 | Caixa de passagem pvc 3"X3” octogonal, pvc, instalada em laje | UN 6,00 5,85 35,10

6.37 | SINAPI 91926 | Cabo de cobre flexivel 0,6/750v 2,5mm? M 500,00 2,11 1.055,00

6.38 | SINAPI 91928 | Cabo de cobre flexivel 0,6/750v 4,0mm? M 256,00 3,36 860,16

6.39 | SINAPI 91932 | Cabo de cobre flexivel 0,6/750v 10mm2 M 10,00 7,46 74,60

6.40 | SINAPI 91934 | Cabo de cobre flexivel 0,6/750v 16mm2 M 40,00 11,36 454,40

6.41 TRT TRT Iég(r)ninarla abalux 4x20 a06 de embutir- fornecimento e instala- UN 29.00 282,08 8.180,35

6.42 TRT TRT Luminéria At_)alux A03_, com IaNmpadas de LED de 60cm, com- UN 19,00 385,41 7.322.81
pleta- fornecimento e instalacdo

6.43 TRT TRT Luminéria de led T_Ol, redonda, corpo em aluminio e aro_dg UN 11,00 137,44 1.511.85
aabamento em policarbonato na cor branca, abalux ou similar

6.44 TRT TRT Luminéria de embutir Led T05, quadrada, corpo e_m_chapa de UN 1,00 115.90 115.90
aco na cor branca, com placa de led, abalux ou similar

6.45 TRT TRT Lumin_aria de embuti’r _1x50w (LED), redonda, corpo em aluminio UN 8.00 180,20 1.441,61
com pintura eletrostatica, temperatura da cor 4000K.

6.46 TRT TRT Luminaria de emergéncia led — fornecimento e instalagédo UN 1,00 80,30 80,30

6.47 TRT TRT Identificacdo em quadro elétrico com os circuitos UN 1,00 45,06 45,06
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7.1 | SINAPI| 86883 . ) ) ) . UN 2,00 8,84 17,68
Siféo flexivel em pvc de 1X1.1/2-fornecimento e instalagdo

Servigo de instalagdo de tubo de pvc,série normal, esgoto pre-

7.2 | SINAPI 91792 |dial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de M 5,02 37,27 187,10
esgoto sanitéario), inclusive conexdes, cortes e fixagdes, para
prédios.

7.3 | SINAPI 89495 | Ralo sinfonado, pvc, Dn 100x40mm, junta soldavel, fornecido e UN 1,00 6,02 6,02
instalado em ramais de encaminhamento de agua pluvial

7.4 | SINAPI 89712 | Tubo pvc, série normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e M 1,60 19,12 30,59
instalado serie normal, esgoto predial, DN 50mm

75 | SINAPI 89395 | “Te", pvc, soldavel , DN 25mmm, instalado em ramal ou sub- UN 200 801 16.02
ramal de 4gua — fornecimento e instalacio ' ' '

7.6 | SINAPI 89408 |Joelho 90° em pvc soldavel , agua fria 25mmm, fornecimento e | 200 392 784
instalagéio ' ' '

77 TRT TRT Joelho 90° em pvc soldavel com rosca metalica agua fria UN 200 4.77 953
25x1/2, fornecimento e instalagéo ' ' '

7.8 | SINAPI 89356 | Tubo, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal M 4.00 14.59 58 36

de agua, fornecimento e instalagdo

Eletroduto rigido soldavel, pvc, dn 25mm (34), aparente instala-

8.1 | SINAPI 95730 - - . M 14,00 5,88 82,32
do em parede — fornecimento e instalagdo

8.2 | SINAPI 05731 Eletroduto rigido so_ldavel, pvc, dn 32~mm (1), aparente instalado M 76,00 7.02 533,52
em parede — fornecimento e instalacdo

8.3 TRT TRT rIilre;:[zroduto tipo seal tube ou equivalente com alma de aco de 40 M 24.00 28.42 682,14

8.4 TRT TRT Curva PVC 25 mmz2 90° rigido, para eletroduto tipo bolsa UN 2,00 21,29 42,58

8.5 TRT TRT Curva PVC 32 mmz2 90° rigido, para eletroduto tipo bolsa UN 4,00 19,85 79,41

8.6 TRT TRT Curva PVC 40 mmz2 90° rigido, para eletroduto tipo bolsa UN 14,00 0,00 0,00

8.7 |SINAPI 91942 Caixa ret_angular~4”x4” Alta, pvc, instalada em parede — forneci- UN 6.00 2022 121.32
mento e instalagao

8.8 | SINAPI 91944 C_aixa reta_ngular 4~”x4” baixa, pvc, instalada em parede — forne- UN 3,00 713 21.39
cimento e instalagéo

8.9 TRT TRT Caixa de PVC 4x4 embutir UN 14,00 18,62 260,72

8.10 TRT TRT ggié(r?] de passagem em aluminio de embutir com tampa - 30 X UN 3,00 107,29 321,86

8.11 TRT TRT Caixa de passagem em PVC 4x4 de sobrepor com tampa UN 2,00 36,74 73,47

8.12 TRT TRT Caixa de passagem em PVC 4x4 de embutir com tampa UN 4,00 52,51 210,03

8.13 TRT TRT Bui:hg de Nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20x40rr_1r_n em| N 60,00 453 271,84
acd zincado com rosca soberba, cabecga chata e fenda phillips

8.14 TRT TRT Adaptador/Conector giratério de aluminio para seal tube de 40 UN 6.00 65.40 392,42

mmz2"
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8.15 TRT TRT Adaptador/Conector de PVC para condulete, de 40 mm2 UN 24,00 9,30 223,28
8.16 TRT TRT Adaptador/Conector de PVC para condulete, de 32 mm2 UN 6,00 7,70 46,22
8.17 TRT TRT Adaptador/Conector de PVC para condulete, de 25 mm2 UN 4,00 8,88 35,53
8.18 TRT TRT Abracadeiras galvanizadas tipo D de 40mm2 UN 12,00 10,92 131,06
8.19 TRT TRT Abracadeiras tipo D 32 mm? UN 8,00 9,91 79,30
8.20 TRT TRT Abracadeiras tipo D 25 mm? UN 6,00 7,19 43,15
821 | TRT TRT Cabo CCI 30 pares M 50,00 12,12 606,10
8.22 | TRT TRT Cabo UTP categoria 6 - Furukawa ou similar M HEHHH 8,44 11.145,42
8.23 | TRT TRT Cabo coaxial - RGC 6 M 30,00 7,30 219,11
8.24 | TRT TRT Canaleta 100 x 50 mm com acessoérios M 12,00 64,69 776,23
8.25 TRT TRT Idgntificagéo de tomadas e portas dos patch panels / patch| (N 30,00 3.25 97,50
voices
8.26 | TRT TRT Conectorizagéo de tomadas RJ 45 UN 30,00 2,70 81,00
8.27 | TRT TRT Conectorizagéo/cripagem de patch panel - 24 portas UN 1,00 116,46 116,46
8.28 | TRT TRT Conectorizagéo/cripagem de patch voice - 10 portas UN 1,00 118,66 118,66
8.29 | TRT TRT Identificacdo de tomadas e interruptores elétricos UN 1,00 45,06 45,06

9.1 TRT TRT Espelho para tomada dupla de RJ 45 UN 20,00 5,63 112,69
9.2 TRT TRT Tomada RJ 45 fémea - Categoria 6. Furukawa ou similar UN 45,00 20,93 942,05
9.3 TRT TRT Conector BNC macho UN 2,00 9,04 18,09
9.4 TRT TRT Tomada tipo BNC fémea com tampa RG59 UN 1,00 11,04 11,04
9.5 TRT TRT Voice Panel Categoria 3 de 19" para 50 Pares UN 1,00 439,90 439,90
9.6 TRT TRT Patch panel 24 portas Categoria 6 - Furukawa ou similar UN 1,00 946,02 946,02
9.7 TRT TRT Certificacdes de Pontos Ldgicos UN 30,00 133,15 3.994,56

Montagem de aparelhos de ar condicionado tipo Split System
completo a ser fornecido pelo TRT (cap. 48.000 BTUS) - inclui
tubulagao frigorigena, gas e elétrica

2,00

1.678,90

3.357,80

Montagem de aparelhos de ar condicionado tipo Split System
completo a ser fornecido pelo TRT (cap. 30.000 BTUS) - inclui
tubulacao frigorigena, gas e elétrica

2,00

1.678,90

3.357,80

Montagem de aparelhos de ar condicionado tipo Split System
completo a ser fornecido pelo TRT (cap. 24.000 BTUS) - inclui
tubulacao frigorigena, gas e elétrica

2,00

1.678,90

3.357,80

Impermeabilizacdo com argamassa polimérica VEDATOP ou

to e instalacao

11.1 | SINAPI | 73762/002 | "'"'F! M2 49,13 81,50 4.004,10
similar
11.2 | SINAPI | 73968/001 | Manta impermeabilizante a base de asfalto (3mm) - fornecimen- | 2 49,13 44,91 2.206,43
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Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e

12.1 | SINAPI 87904 | estruturas de concreto de fachada, com colhar de pedreiro, M2 95,92 5,81 557,30
argamassa traco 1:3 com preparo Manual

12.2 | SINAPI 87530 | Massa Unica, para recebimento de pintura, argamassa trago M2 95,92 24,60 2.359,63
1:2:8 preparo manual, aplicada manualmente em faces internas
de paredes, espessura de 20mm, com execucao de taliscas

123 | TRT TRT Reboco de gesso em alvenaria de blocos em gesso M2 4,02 15,44 62,09

12.4 | TRT TRT Revestimento em pastilha Blink Gold, ou similar M2 4,53 907,93 4.112,94

12,5 TRT TRT Revestimento em Placas de mdf padrdo amdeirado Nogal Sevi- M2 19,29 268,33 5.176,05
lha, espessura 6mm — fornecimento e instalacdo

12.6 TRT TRT Revestimento em porcelanato marmore bianco, 30x60cm Bold — | 2 10,89 117,60 1.280,69
Portobello ou similar

12.7 TRT TRT R_ev_:estimento Carbone Deluxe Nude 10x11,5¢cm — Decortiles ou | g2 3.96 636,91 2.522.18
similar

13.1 TRT TRT Portg P_l duas fplhas _(1,80 X 2,}(_)) de correr em vidro tempera- UN 1,00| 1.69542 1.695,42
do, liso incolor inclusive acessoérios
Porta P3 ( 0,70 x 2,10) de abrir semi oca em pintura esmalte na

132 TRT TRT pintura branco neve, inclusive dobradicas — fornecimento e UN 1,00 312,53 312,53
instalacao

13.3 TRT TRT _Esquadria em vidro temperado 8mm liso incolor com pelicula UN 1,00| 1.552,03 1.552,03
jateada (1,25x2,10)

13.4 TRT TRT Basculante tipo veneziana em aluminio anodizado preto UN 1,00 253.96 253.96
(0,70x0,40)

13.5 |SINAPI | 72117 |Vidro Liso Comum Transparente, espessura 4mm M2 2,85 130,01 370,53

Fechadura de embutir completa, padrdo de acabamento Alto

santa luzia ou similar

14.1 TRT TRT (portas de madeira semi-oca), quadrada Stam Roseta Inos ou UND 1,00 148,39 148,39
similar
Contrapiso em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), preparo

15.1 | SINAPI| 87622 |manual, aplicado em &reas secas sobre laje, aderido, espessura | 2 120,70 22,92 2.766,44
2cm
Piso porcelanato essencial marmore crema, 60x60cm, portobel-

15.2 | TRT TRT lo ou similar com rejuntamento (argamassa prépria para porce- | 2 120,70 103,81 12.529,57
lanato)
Soleira em marmore Bege Bahia (1.8 x .15m, 0.70x0,15)

153 | TRT TRT M2 0,38 604,00 229,52
Bancada em marmore Bege Bahia (copa) ver detalhe em proje-

16.1 TRT TRT to M2 1,60 606,10 969,76
Bancada em marmore Bege Bahia (wc) ver detalhe em projeto

16.2 TRT TRT M2 0,60 606,10 363,66
Rodapé em poliestireno, h=10cm, e=16mm, modelo 550rp/br -

16.3 | TRT TRT M 88,71 37,89 3.361,42
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Cuba de semi encaixe quadrada L830.17 com vélvula e sifédo

inclusive engate flexivel — Deca ou similar

17.1 TRT TRT =4 UN 1,00 547,59 547,59
completa— Deca ou similar

17.2 TRT TRT Torneira de mesa bica alta 1195.C35, linha, completa, inclusive UN 1.00 294.00 294.00
engate flexivel Aspen - Deca ou similar ' ' '

173 | TRT TRT Soboneteira em Inox 1000ml — Biovis ou similar UN 1,00 236,38 236,38

17.4 TRT TRT Toalheiro Inox ou ideal-Bovis ou similar UN 1,00 249,71 249,71

17.5 TRT TRT Baf:ia san,itéria com cai>§a acoplada e assento, cor branca, linha | N 1,00| 2.791,59 2.791,59
azilea, cdd.: 91351, celite

17.6 TRT TRT Cuba retanguar em aco inox polido 40x34cm, linha Standard , UN 1,00 197,29 197,29
com valvula e sifdo completa — Tramontina ou similar

17.7 TRT TRT Torneira de mesa para cozinha 1167.c20, linha flex, completa, UN 1,00 403,87 403,87

18.1

SINAPI

85005

Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixa¢éo, sem
moldura

M2

1,02

352,09

359,13

Aplicagdo manual de pintura com Tinta Latex acrilica em pare-

duas demaos (branco neve)

19.1 TRT TRT des, duas demé&os, na cor Acessible Beige, ref: SW 7036, M2 44,63 126,23 5.633,81
Sherwin Willams ou similar

19.2 | SINAPI 95305 . . N M2 44,63 10,45 466,38
Textura acrilica, aplicacdo manual em parede, uma deméao

19.3 | SINAPI gg4g7 | Aplicagdo e lixamento de massa latex em paredes, duas de- M2 143.00 801 1.145.43
maos ' ' o

19.4 | SINAPI gg4g9 | Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, | g2 143.00 10.04 1.435.72
duas deméos (branco gelo) ' ' '

19.5 | SINAPI ggagg | Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em forro, M2 87.33 11.25 982 46

Pelicula jateada p/ porta P01(Gabinete Desembargador James
Magno) c/ letreiro - fornecimento e instalacéo

20.1 TRT TRT Capacitacéo de colaboradores em saude e seguranga do traba- | mas 4,00 600,00 2.400,00
Iho, ministrado por técnico de seguranca, dentro da jornada de
trabalho (treinamento de 2 horas/més)

20.2 TRT TRT Instalag&o de giral metélico ¢/ cantoneira 1" 1/2 x 1/4", 1,60 x UN 1,00| 1.300,00 1.300,00
0,60 m, inclusive pintura anticorrosiva e acabamento c/ tinta
esmalte, para condensadores dos aparelhos de ar condicionado

20.3 TRT TRT Remanejamento de condensadoras, incluindo tubulagéo frigori- UN 6.00 550 00 3.300.00
gena e instalacfo elétrica ' ' '

204 | TRT TRT M2 3,78 230,00 869,40

21.1

SINAPI

9537

Limpeza final de obra

176,11

2,03

357,50

21.2

SINAPI

73806/001

Limpeza de superficies com jato de alta pressao

176,11

1,33

234,23
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21.3 TRT TRT . L . M3 14,54 7,13 103,64
Transporte vertical de materiais diversos e rejeito de obra

214 | TRT TRT Limpeza de vidros com retirada pelicula fumé M2 13,64 7,13 97,23

SUB TO- R$

TAL 202.125,36

BDI:| 30,63%| R$61.911,00

TOTAL R%

264.036,36




TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO
SECAO DE AQUISICOES PUBLICAS
Processo Administrativo n® 5910 /2017- PP n° 03/2017

ANEXO Il

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINACAO VALOR 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 54.273,76 13.568,44 13.568,44 13.568,44 13.568,44
% 25% 25% 25% 25%

2.0 DEMOLICAO E RETIRADAS R$ 1.366,36 1.366,36 - - -
% 100%

3.0 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 3.841,03 - 3.841,03 - -
% 100%

4.0 COBERTURA R$ 255,00 - 255,00 - -
% 100%

5.0 FORRO R$ 23.656,51 11.828,25 11.828,25
% 50% 50%

5.0 INSTALACOES ELETRICAS R$ 44.830,38 11.207,59 22.415,19 11.207,59 -
% 25% 50% 25%

6.0 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 435,18 - - 435,18 -
% 100%

70 !rNESL'II'EA;\:IBA'\%ég DE CABEAMENTO LOGICO E RS 22.020.43 i 11.010,21 11.010,21 i
% 50% 50%

8.0 TOMADAS E ACESSORIOS R$ 8.444,36 2.111,09 4.222,18 2.111,09 -
% 25% 50% 25%

9.0 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO R$ 13.158,88 - - 13.158,88 -
% 100%

10.0 IMPERMEABILIZACAO R$ 8.112,81 - 8.112,81 -
% 100%

11.0 REVESTIMENTO INTERNO R$ 20.993,38 - 12.596,03 8.397,35 -
% 60% 40%

12.0 ESQUADRIAS R$ 5.466,16 - 2.733,08 2.733,08 -
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% 50% 50%

13.0 ACESSORIOS E FERRAGENS R$ 193,84 - - 193,84 -
% 100%

14.0 PAVIMENTACAO INTERNA R$ 20.281,00 - 6.084,30 14.196,70 -
% 30% 70%

5o E%IgAPE, BANCADA EM GRANITO E PAI 25 6.192.67 ] ] 613287 _
% 100%

16.0 LOUCAS E METAIS R$ 6.166,30 - - 1.849,89 431641

% 30% 70%

17.0 VIDROS E ESPELHOS R$ 469,13 - - - 469,13

% 100%

18.0 PINTURA R$ 12.623,83 - 2.524,77 10.099,06 -
% 20% 80%

19.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 10.279,80 - - 2.055,96 8.223.84

% 20% 80%

20.0 LIMPEZA FINAL/ENTREGA DA OBRA R$ 1.035,37 - - - 1.035,37

% 100%

TOTAL GERAL R$ 264.036,36| R$40.081,74| R$091.07847| R$105.262,96| RS 27.613,19

UG ACUMULD’S R$40.081,74| R$131.160,21| R$236.423,17| RS 264.036,36

TOTAL (%) 100% 15,18% 34.49% 39.87% 10,46%
ACUMULADO 15,18% 49,68% 89,54% 100,00%

(%)
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ANEXO IV

MODELO DE COMPOSICAO DE BDI

| — Taxa de rateio da Administracéo

) 5,00%
Central;
AC '(Ij'axa re_pr_esentNativa das despesas de rateio 5.00%
a administracéo central
Il — Taxa das despesas indiretas; 1,00%
DF Taxa representativa das despesas financeiras | 1,00%
Il - Taxade risco, sgguro e garantia 3.00%
do empreendimento;
R Taxa representativa de riscos 1,00%
S Taxa representativa de seguros 1,00%
G Taxa representativa de garantias 1,00%
IV — Taxa de tributos (Cofins, Pis e
185 (5 ( 10,65%
PIS 0,65%
CONFINS 3,00%
ISS 2,50%
CPRB (Lei n°® 12.546/2011 e Lei 13.161/2015) | 4,50%
V — Margem ou lucro. 7,00%
BDI 30,63%

Observacao

1) Composicéo do BDI em conformida-
de com Art. 26 da Resolucéo n°
70/CSJT, de 24/09/2010 (Republicada
em cumprimento ao disposto no art. 4°
da Resolucdo CSJT n° 130, de
30/08/2013)

2) Calculada com base na Férmula do
BDI de obras publicas (Conforme item
2.6 do Acérddo TCU n° 2622/2013)

onde:

AC

—-rmOna

taxa representativa das despesas de rateio
da administrac&o central,

taxa representativa de riscos;

taxa representativa de seguros;

taxa representativa de garantias;

taxa representativa das despesas financeiras;
taxa representativa do lucro/remuneracgéo; e
taxa representativa da incidéncia de tributos.
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_ ANEXOV ]
DECLARACAO DE ANALISE TECNICA
Pregéo Presencial n° 03/2017

Declaro ter analisado todos os projetos apresentados, com seus respectivos quantitativos e
especificacdes, bem como o preco apresentado. Com isso, declaro que a documentagéo a-
presentada é suficiente para a perfeita execucdo da reforma de area destinada ao Gabinete
do Desembargador James Magno Araujo Farias, localizado no 4° andar do prédio-sede do
TRT-16% Regido, Av. Vitorino Freire, 2001, S&o Luis, MA.

Sao Luis, de de 2017.

Representante da Empresa Participante
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AN~EXO VI
DECLARACAO DE VISTORIA
Pregéo Presencial n° 03/2017

Declaro que no dia / 12017 a empresa
visitou as instalacdes onde sera objeto da reforma e a-
daptacdo de area destinada ao Gabinete da Desembargador James Magno Araujo Farias e

conheceu todas as implicacdes técnicas para executar 0S Servicos.
Sao Luis, de de 2017.

Responsavel Técnico ou Representante legal da Empresa Licitante

Servico de Engenharia do TRT 162 Regido

ou

DECLARACAO
Pregéo Presencial n® 03/2017

A empresa , CNPJ n° declara que
conhece as condi¢cdes locais para a execucdo do objeto desta licitagdo e conhece todas as
implicacdes técnicas para executar 0S Servigos.

Sao Luis, de de 2017.

Responsavel Técnico ou Representante legal da Empresa Licitante
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ANEXO VII
CADERNO DE ENCARGOS

1. GENERALIDADES
1.1 Descricéo do projeto

O projeto compreende a reforma e adaptacdo do Gabinete do Desembarga-
dor James Magno Araujo Farias, localizado no prédio Sede do Tribunal Regional do Tra-
balho da 162 Regido, Av. Senador Vitorino Freire, 2001, 4° Andar, Areinha, Municipio de S&o
Luis - MA.

1.2 Objetivos

Estabelecer as condi¢cdes que presidirdo o desenvolvimento dos servicos a
serem executados, fixar obrigacdes e direitos do TRT e da empresa a qual for vencedora da
licitagdo para execucdo dos servicos.

1.3 Projetos

Os servicos serédo realizados em rigorosa observéancia as indicacfes constan-
tes nos projetos, detalhes e orcamento, bem como em estrita obediéncia as prescricoes e
exigéncias especificadas no Caderno de Encargos.

O construtor devera manter no ambiente onde se realizardo 0s servigcos, em
bom estado, tantos jogos de plantas quantos forem necessarios para a realizacdo dos servi-
¢cos e seus complementos, a critério da fiscalizacdo. Detalhes de servicos porventura ndo
incluidos como parte do projeto, o construtor ficara obrigado a executa-los, sempre sobre a
dependéncia de aprovacao por parte da fiscalizacao.

1.4 Assisténcia técnica e administrativa

Para a perfeita execucdo e completo acabamento dos servigos, o construtor
obriga-se a manter sob sua responsabilidade, no ambiente onde se realizardo 0s servicos,
pessoal especializado, bem como corpo técnico necessario a qualidade de materiais, e a
prestar toda assisténcia técnica administrativa necesséria para imprimir andamento conveni-

ente aos trabalhos consoante prévio.
15 Equipamentos, méo-de-obra e materiais

Os equipamentos mecénicos e ferramentas de uso na reforma serdo dimen-
sionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu plano de constru-
¢ao, observado o prazo estabelecido no cronograma.

A mao-de-obra a empregar, especializada sempre que necessario, sera de
primeira qualidade, de modo a reunir permanentemente em servico, equipe homogénea de
operarios, mestres e encarregados que garantam o processo satisfatorio dos servigos. Deve-
ra ser mantido no local da reforma, material necessario em quantidade suficiente para a con-
clusdo dos servicos no prazo estabelecido, todos de primeira qualidade e acabamento espe-
rado.

A boa qualidade dos materiais, trabalho e instalagcbes, a cargo do construtor,
terdo como condicdo prévia e indispensavel ao recebimento dos servigos, submetidos as veri-
ficagOes, para tal fim aconselhéaveis.

Nestas especificacdes deve ficar perfeitamente claro que, em todos os casos
de caracterizacdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominagdo ou
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fabricacao, fica subtendido a alternativa ou "similar", a juizo da fiscalizagdo, possuirem idénti-
cas funcdes construtivas e apresentarem as mesmas caracteristicas exigidas.

N&o serdo aceitos pela fiscalizacdo os trabalhos que ndo satisfacam as condi-
¢Oes contratuais.

Todos os materiais especificados no orcamento deverdo ser adquiridos com a
devida antecedéncia pela contratada, visto que ndo serdo aceitas reclamacfes de falta de
determinada marca no mercado por compras realizadas em cima da hora, ou por prazo de
entrega ser longo.

Ficara o construtor obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados
logo apds o recebimento da ORDEM DE SERVICO correspondente, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes destas providéncias.

1.6 Licencas e franquias

Fica a cargo do construtor obter todas as licencas e franquias necessarias aos
servicos que contratar, pagando os mesmos emolumentos prescritos por lei e observando
todas as leis, regulamentos e postura referentes aos servicos e a seguranca do pessoal, até a
sua aprovacao. Os processos deveréo ter continuidade de modo a obter-se a licenca, é obri-
gado, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa,
das multas porventura impostas pelas autoridades.

A observancia das leis, regulamentos e posturas a que se refere o item anteri-
or, abrange também as exigéncias do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUI-
TETURA- CREA e CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU , especialmente
no que diz respeito a colocacédo de placas contendo o nome do responsavel técnico pela exe-
cucdo dos servicos e dos autores do projeto, tendo em vista as exigéncias de registro na re-
gido do citado conselho em que se realize a construcao.

O construtor sera responsavel pelo cancelamento de validade de autonomia do
autor do projeto e transferéncia para si da responsabilidade técnica de acompanhamento dos
servicos, desde seu inicio até o fim.

A apresentacdo dos projetos nos orgaos publicos devera ser feita no menor
prazo possivel apds a assinatura do contrato, devendo a contratada comunicar o fato ao TRT
através da remessa de cOpia dos respectivos protocolos.

Todas as eventuais exigéncias que venham a ser apresentadas aos projetos,
por infringirem a legislacado especifica e que possam acarretar modificacdes conceituais ou
ainda possam alterar o cronograma do contrato, deverdo ser comunicadas ao TRT, acompa-
nhadas da documentacdo do respectivo érgao que lhes deu origem, para que sejam analisa-
das de forma a eliminar os impedimentos legais a aprovacao.

As exigéncias que ndo venham alterar aspectos técnico-operacionais dos ser-
vigos ou o cronograma da mesma deverdo ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

1.7 Orientacédo geral

O proprietario mantera nas dependéncias onde se realizard os servicos o res-
ponsavel técnico ou seu preposto devidamente credenciado junto ao construtor, e sempre
adiante designado pela fiscalizacdo, com autoridade para exercer, em nome do proprietario,
toda e qualquer acdo de orientagcdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos de
construgao.

As relagdes mutuas entre o proprietario e o construtor serdo mantidas por in-
termédio da fiscalizacdo. Quaisquer modificacdes de ordem técnica que porventura venham a
surgir durante o andamento das obras s6 poderdo ser executadas mediante prévia autoriza-
cdo da fiscalizacdo devidamente habilitada. O construtor é obrigado a facilitar a meticulosa
fiscalizacdo dos materiais e execucgdo das obras e servicos, facultando a fiscalizacdo o aces-
S0 atodas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscaliza-
¢do em oficinas, depdsitos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais desti-
nados a construgéo.
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1.8 Instalacdo e administragdo da obra

Os servicos terdo suas instalagfes para o seu bom funcionamento, dentro das
condic¢des locais.

Competira ao construtor fornecer todo ferramental, maquinéario e aparelhamen-
to adequado a mais perfeita execucao dos servigcos contratados.

As medidas de protecdo aos empregados e a terceiros durante a construcéo,
obedecerao ao disposto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Empre-
go, em especial as exigidas pela NR 6 - Equipamentos de Protecao Individual (EPI), NR-10 —
Seguranca em Instalacdes e Servicos de Eletricidade e a NR-18 - Condi¢des e Meio Ambiente
de Trabalho na Industria da Construcao.

A administracdo da obra serd exercida por um engenheiro civil ou arquiteto,
gue sera o responsavel técnico, para perfeita execucdo do servico que, para o bom desem-
penho de suas funcdes, devera constar com tantos funcionarios quantos forem necessarios
ao bom andamento da administracdo da obra.

1.9 Comunicacéo escrita

Todas as comunicagfes ou Ordens de Servico da fiscalizacdo ao Construtor,
ou vice-versa, serdo transmitidas por escrito e s6 assim produzirdo seus efeitos, convenien-
temente numerados, em duas vias, uma das quais ficara em poder do contratado, depois de
visada pelo destinatario. No local dos servicos devera ser mantido pelo Construtor um Livro
de Ocorréncias (Diario de Obras), onde a fiscalizacdo e o construtor fardo anotacfes diarias
referentes ao andamento dos servicos que forem executados especificando 0s seus quantita-
tivos, qualidade dos materiais, méo-de-obra, reclamacfes, adverténcias e, principalmente,
problemas de ordem técnica que exijam solucdes urgentes por parte da fiscalizacao.

1.10 Discrepancia, prioridades e interpretacao

Os servigos serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos do projeto
e respectivos detalhes, bem como em estrita obediéncia ao orcamento licitado e as prescri-
¢Oes e exigéncias contidas neste Caderno.
Para efeito de interpretacdo de divergéncia entre os documentos contratuais,
fica estabelecido que:
a) Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras.
b) Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sem-
pre os de maior escala.
c) Em caso de divergéncia quanto a interpretacdo dos projetos ou desta especificacao,
sera consultado o autor do projeto.
d) Em caso de divergéncia entre o especificado no projeto gréafico e o descrito na planilha
orcamentaria, prevalecera o contido na planilha.
e) Permanecendo divergéncias, devera ser consultada a fiscalizacdo designada pelo Tri-
bunal.
f) O Tribunal do Trabalho da 16 Regido, ndo aceitara “a posteriori”, que o Construtor
venha a considerar como servigos extraordinarios aqueles resultantes da interpreta-
¢do dos desenhos, planilhas, inclusive detalhes, e do prescrito neste Caderno.

1.11 Responsabilidade e garantia

O Construtor assumira integral responsabilidade pela perfeita execucéo e efici-
éncia dos servicos que efetuar de acordo com o Caderno de Encargos, instru¢cdes de concor-
réncia e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da rea-
lizacdo dos ditos trabalhos durante o periodo de 05 (cinco) anos.
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1.12 Servi¢os de sub-empreitada

Todo e qualquer servigo de sub-empreitada devera ser comunicado por escrito
ao TRT-162 Regido para que o mesmo possa analisar a qualidade técnica do servico a ser
prestado. A ndo comunicagdo por escrito ao Tribunal levard a ndo aceitar os servicos execu-
tados por terceiros. Tais servicos deverdo estar explicitamente detalhados nas composi¢cfes
de custos.

1.13 Fiscalizac&o e medicles

O intervalo de tempo entre as fiscalizac6es do contratante ficara a critério da
Administracdo, podendo ser continuo enquanto durar os servicos. Deverao ser procedidas 04
(quatro) medi¢Bes, mensais e sucessivas, sendo a primeira medi¢éo, transcorridos 30 dias de
inicio da obra.

A medicdo devera ser apresentada em planilhas analiticas a fiscalizacdo do
Tribunal, ou seja, contendo todos os subitens do orcamento apresentado, conforme crono-
grama fisico-financeiro. Os servigcos deverdo ser conferidos “in loco” pela fiscalizagdo do TRT
e analisada a perfeicdo de sua execucéo, devendo ser pago somente 0 que estiver executado
de acordo com as especificacOes pré-determinadas. Somente apds a conferéncia dos servi-
COS é que a contratada podera emitir a nota fiscal referente a medicao.

2. ADMINISTRACAO E IMPLANTACAO DA OBRA
2.1 Administracéo

O local da execucéo da reforma e adaptacdo, sera dirigido por engenheiro civil
ou arquiteto, que sera o responsavel técnico dos servigos contratados, devidamente inscrito
no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e/ou CAU — Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo. Seréd devidamente comprovada pelo construtor a experiéncia profissional
do seu responsavel técnico, adquirida na supervisdo dos servicos de caracteristicas seme-
Ihantes a contratada.

O proprietario (contratante) podera exigir do construtor a substituicdo do res-
ponsavel técnico, ou qualquer outro funcionario da contratada desde que verifique falhas que
comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservancia dos respecti-
vos projetos e das especificagdes constantes neste caderno, bem como atrasos parciais do
cronograma que impliquem prorrogacdo do prazo final da obra. Todo contato entre a fiscali-
zacdo e o construtor sera de preferéncia, procedido através do responsavel técnico.

A conducéao do trabalho de construcdo sera exercida de maneira efetiva e em
tempo integral.

O dimensionamento da equipe de encarregados auxiliares (pedreiros, eletricis-
tas, etc.) ficara a cargo do construtor, de acordo com o plano de construcdo previamente es-
tabelecido.

O TRT 16% Regiao podera exigir do construtor a substituicdo de qualquer pro-
fissional do local da obra, desde que comprovada a sua incompeténcia para execucdo das
tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administragéo do canteiro. A
guarda de materiais sera condizente com o espaco disponivel, permitido, na medida do pos-
sivel, que a circulacdo de pessoas e operarios seja feita com seguranca e facilidade.

Nenhum trabalho adicional ou modificacdo do projeto fornecido pelo Contratan-
te sera efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorizacao da Fiscalizacao, res-
peitadas todas as disposi¢des e condicBes estabelecidas no contrato.

Todas as eventuais modificacbes havidas no projeto durante a execucdo dos
servicos e obras serdo documentadas pela Contratada, que registrara as revisdes e comple-
mentacdes dos elementos integrantes do projeto, incluindo os desenhos “as built”.
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Desde que prevista no projeto, a Contratada submetera previamente a aprova-
¢do da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicacdo de materiais, servicos e equipa-
mentos a ser considerada na execucdo dos servicos e obras objeto do contrato, devendo
comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condi¢cdes
estabelecidas no Caderno de Encargos.

Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo
as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execucdo dos servicos e obras, em
atendimento aos principios e disposic6es da NR 18 - Condicdes e Meio Ambiente do Traba-
Iho na Indastria da Construgao.

2.1.1 Seguro contra acidentes

As partes metalicas do circuito elétrico serdo protegidas contra contatos aci-
dentais, através de invélucros protetores, ou pelo posicionamento em local adequado.

Em lugares umidos ou normalmente molhados, onde o material possa sofrer
acao dos agentes corrosivos de qualquer natureza, e principalmente nos locais em que, pela
natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incéndios ou explosdes, serdo
usados métodos de instalac6es adequadas e materiais destinados especialmente a essa fina-
lidade.

2.2 Implantacéo da obra

A fiscalizacdo da seguranca e medicina do trabalho sera exercida pelo respon-
savel técnico dos servicos e supervisor devidamente habilitado pelo Ministério do Trabalho.

Todos os operarios que forem encontrados no ambiente onde sera realizado os
trabalhos sem os equipamentos de seguranca indispensaveis a sua protecdo, serdo punidos
na conformidade com as determinacdes da CLT.

Problemas técnicos que porventura aparecam durante a execucao da obra
serdo apresentados pelo Coordenador Geral e responsavel técnico, solicitando sempre a
aprovacao da fiscalizacdo por escrito.

O transporte de méao-de-obra e material sera de responsabilidade total do
construtor.

2.2.1 Prazo

O prazo final para realizacéo de todos os servicos sera de 120 (cento e vinte)
dias, contados a partir do 5° (quinto) dia util seguinte do recebimento da ordem de servico
expedida pela secdo de Engenharia do TRT, conforme estabelecido no cronograma. O de-
senvolvimento dos servicos devera obedecer a um ritmo que satisfaca perfeitamente o crono-
grama.

O construtor executara todos os servicos convencionados dentro do prazo fi-
xado, obrigando-se a entregar, ao cabo desse prazo global, os servicos inteiramente conclui-
dos e com as licencas de habilitagcdo e outras porventura exigiveis pelas autoridades compe-
tentes.

3. NORMAS DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

Os servicos contratados serdo executados de acordo com o Caderno de En-
cargos e com os documentos nele referidos. Entre estes, a planilha orcamentaria e o crono-
grama fisico-financeiro.

Todos os materiais e toda a méo-de-obra serdo fornecidos pelo Construtor. Se-

rdo impugnados, pela fiscalizacdo do contratante, todos os trabalhos que
nao satisfacam as condi¢cdes contratuais.
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Sera procedida, no decorrer do prazo de execucao da obra, periédica remocéo
de todo entulho e detritos que venham a se acumular no local da reforma.

3.1 SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1 Taxas e emolumentos de lei

Correrdo por conta exclusiva do Executante todas as despesas legais relativas
as obras e seu funcionamento, tais como, licengas, alvara de execugdo da obra, emolumen-
tos, taxas de obra e da edificacdo, impostos federais e estaduais, seguros contra incéndio e
de responsabilidade civil e outros referentes a legislagdo da obra.

A aprovacado do projeto junto aos 6rgdos competentes sera de responsabilida-
de do Executante.

O Executante devera providenciar as ART’'s do CREA ou RRT's do CAU refe-
rentes a execucao do servico, com as respectivas taxas recolhidas, no inicio da obra e as
ART’s ou RRT’s complementares dos projetos executivos que desenvolver.

Seréo fornecidos pela Contratante para o Contratado todos 0s arquivos neces-
sarios com plantas, documentos e planilhas dos projetos executivos, através de qualquer tipo
de midia apresentada pela Contratada, seja através de CD'’s, pen-drives ou por qualquer dis-
positivo de armazenamento de memodria compativel com os equipamentos utilizados pela
Secdo de Engenharia do Contratante ou ainda por e-mail ou servidores de armazenamento
arquivos.

O Contratante, em hipétese alguma, se responsabilizara por eventuais roubos
de materiais ou equipamentos do Executante, ou por danos que venham ocorrer na obra, a
terceiros e nas areas entregues a responsabilidade do Executante.

O Executante construira e instalara a placa para identificacdo da obra em exe-
cucdo, placa padrdo de obras do TRT, com dimensfes e desenho fornecido pelo TRT, em
conformidade com as exigéncias do CREA ou CAU.

3.1.2 Placade obra

O Executante construira e instalara a placa para identificacdo da reforma e
adaptacdo em execucéo, placa de obras do TRT, com dimensfes e desenho fornecido pelo
TRT, em conformidade com as exigéncias do CREA ou CAU.

Apo6s a conclusdo do servico, as placas deverao ser retiras e entregues ao
contratante.

3.1.3 Mobilizagdo e desmobiliza¢éo

No inicio da reforma e adaptacédo, serdo mobilizados para o local dos servigos
todos os equipamentos que se fizerem necessarios para a perfeita execucdo dos mesmos, de
acordo com as normas brasileiras.

Todos os equipamentos mobilizados no inicio da obra serdo desmobilizados
apos a sua concluséo.

A desmobilizagdo consistira na retirada do local da reforma de todos os equi-
pamentos usados pela CONTRATADA e s6 sera iniciada apés a competente autorizacao da
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA apresentara, previamente, & aprovacdo da FISCALIZACAO,
um programa de desmobilizacdo, discriminando os equipamentos e respectivos destinos,
bem como as datas de retirada, a distancia e modalidade de transporte que sera empregada.
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3.2 DEMOLICOES E RETIRADAS

Antes do inicio dos servicos, a Contratada procedera a um detalhado exame e
levantamento da edificag@o ou estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcao da edifi-
cacdo, as condi¢cBes das constru¢cdes da edificacdo, as condi¢Bes das construcdes vizinhas,
existéncia de pordes, subsolos e depositos de combustiveis e outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, bem como as canaliza-
¢cOes de esgoto e aguas pluviais deverao ser removidas ou protegidas, respeitando as normas
e determinag¢des das empresas concessionarias de servigos publicos.

A Contratada devera fornecer, para aprovagdo da Fiscalizagdo, um programa
detalhado, descrevendo as diversas fases da demolicéo previstas no projeto e estabelecendo
os procedimentos a serem adotados na remocado de materiais reaproveitaveis.

Os tapumes e outros meios de protecdo e seguranca serdo executados con-
forme o projeto e as recomendacdes da Norma NBR 5682.

Os servicos de demolicdo deverdo ser iniciados pelas partes superiores da
edificacdo, mediante o emprego de calhas, evitando o langcamento do produto da demolicdo
em queda livre. As partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar
poeira em excesso durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes da demoli-
cdo, reaproveitaveis ou ndo, serdo convenientemente removidos para os locais indicados
pela Fiscalizagcéo.

A Contratada sera responsavel pela limpeza da area ao término dos servicos.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execugdo dos servigos de
demolicdes e remocdes atenderdo as especificaces do projeto, bem como as prescricdes da
NBR 5682.

A demoalicdo manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas
portateis motorizadas ou manuais. A remocao de entulhos sera feita através de transporte
com pneus de borracha e nao poderao utilizar os elevadores existentes no prédio do TRT,
sendo permitido somente a utilizagdo das escadas.

Seré evitado o acimulo de entulho em quantidade tal, que provoque sobrecar-
ga excessiva sobre 0s pisos ou presséao lateral excessiva sobre as paredes. Pecas de grande
porte de concreto, aco ou madeira poderdo ser arreadas até o solo, por meio de guindaste,
ou removidas através de calhas, desde que reduzidas a pequenos fragmentos.

A Contratada sera responsavel pela limpeza da area, ao término dos servicos.

3.3 ALVENARIA E DIVISORIAS DE GESSO
3.3.1 Alvenaria de elevacdo em tijolo ceramico

Os tijolos cerdmicos macicos ou furados serdo de procedéncia conhecida e
idbnea, bem cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que
se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverao
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensfes perfeitamente regulares.
Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacdes das Normas NBR 7170
e NBR 8041, para tijolos maci¢cos, e NBR 7171, para tijolos furados. Se necessario, especial-
mente nas alvenarias com funcéo estrutural, os tijolos serdo ensaiados em conformidade com
0s métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos seréo realizados de modo a evitar
guebras, trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢fes prejudiciais.

As alvenarias de tijolos ceramicos serdo executadas em obediéncia as dimen-
sdes e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uni-
formes, cuja espessura nao devera ultrapassar 10 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta
de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro re-
dondo. Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de ar-
gamassa.
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O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento e arei-
a, no traco volumétrico 1:4, quando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizacdo. A critério
da Fiscalizacao podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

Posteriormente serdo encunhadas com argamassa de cimento e areia, no tra-
¢o volumétrico 1:3 e aditivo expansor, se indicado pelo projeto ou Fiscalizacdo. Se especifi-
cado no projeto ou a critério da Fiscalizacdo, o encunhamento sera realizado com tijolos re-
cortados e dispostos obliguamente, com argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico
1:4, quando nado especificado pelo projeto ou Fiscalizacdo. A critério da Fiscalizacdo poderao
ser utilizadas cunhas pré-moldadas de concreto em substituicdo aos tijolos.

Em qualquer caso, o encunhamento somente podera ser executado quarenta e
oito horas apés a conclusao do pano de alvenaria. Os vaos de esquadrias serdo providos de
vergas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de
tijolos ndo encunhadas na estrutura deverdo ser executadas cintas de concreto armado, con-
forme indicacéo do projeto.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fisca-
lizacdo, de modo a verificar a locacéo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro
das paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o
projeto.

3.3.2 Alvenaria sem funcéo estrutural com bloco de gesso

As alvenarias devem ser moduladas utilizando o maior nimero de componen-
tes inteiros, adotando juntas verticais descontinuas (juntas em amarracao) e posicionadas a
fim de atender, de forma otimizada, os projetos de instalacfes e arquitetura.

Antes do inicio da execucao da alvenaria, regularizar a base, de forma a evitar
irregularidades dimensionais, em raz&o principalmente das grandes dimensbes dos blocos.

A modulacdo dos componentes da alvenaria nas juntas de ligacdo entre blocos
de fiadas distintas e entre paredes sdo apresentadas nas figuras 1, 2, 3 e 4.
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Figura 1 - Amarracao de continuidade
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- Figura 3 = Amarracao de juncao (T)
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Figura 2 - Amarracae de canto (L)
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Figura 4 - Amarracio em cruz

A unido entre componentes de alvenaria em bloco de gesso e elementos de
alvenaria e estrutural é feita com o uso de cola de gesso.

Na unido entre alvenaria e esquadria sdo adotados componentes adicionais
que garantem a fixacdo em pontos discretos, além da utilizagdo de materiais, como o gesso-
cola, que completam os espacos dessa ligacdo. Cuidados sédo recomendados quanto a prote-
¢do de componentes metdlicos da esquadria de forma a evitar eventuais problemas de corro-
séo.

A cola de gesso flui pelas juntas de assentamento, quando os blocos sdo as-
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sentados e batidos com martelo de borracha. As juntas de assentamentos tém espessura
maxima de 2mm e sdo continuas.
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Nas areas sujeitas a presenca de agua no piso € recomendada a utilizacdo, na
primeira fiada, de blocos tipo H, hidréfugo. Nas areas sujeitas a presenca de agua nas pare-
des é recomendada a utilizagéo, em toda area, de blocos tipo H.

Nas areas molhaveis e suscetivel a ascensao capilar de agua é recomendada
a utilizacdo de produtos impermeabilizantes na base da parede, além de dispositivos do tipo
"rodapé", como o exemplo da figura 5.

E recomendada a analise dos deslocamentos da estrutura e da necessidade
do uso de dispositivos que evitem a introducdo de tensdes nas paredes de vedacdo, manten-
do a alvenaria estavel e livre de fissuras, conforme mostrado na figura 06.

Nas paredes, adotar os limites construtivos da tabela 1, que levam em conta a
altura da parede e a presenca de componentes de estruturacéo, ou dispositivos estruturado-
res, ou contraventamentos.

12 fiada de blocos
(pelo menos 30 cm)

Bloco Tipo H

Impermeabilizagdo

o] =y

Cola de gesso Espuma de poliuretana

ou de gesso (opcao)
fixada somente
na viga ou laje

Moldura de poliuretano ——==
N
i

Cola de gesso

Rodapé

Perfil "L" ndo oxidavel (opcao)
fixado somente na viga ou laje

Bloco de gesso

Figura5 Figurab -k

A mao-de-obra para execugdo da alvenaria deve contemplar o transporte hori-
zontal e vertical dos materiais, e a dosagem dos materiais para argamassa, além da alvenaria
propriamente dita.

Serao divisorias de gesso comum com espessura de 7,00 cm nos locais identi-
ficados no projeto.

3.4 FORRO

As placas de gesso devem ser de procedéncia conhecida e idnea e devem se
apresentar perfeitamente planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas, bordas rebaixa-
das, retas ou bisotadas, de conformidade com as especificacdes de projeto. As pecas devem
ser isentas de defeitos, como: trincas, fissuras, cantos quebrados, depressdes e manchas.

Devem ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local
protegido, seco e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com substancias noci-
vas, danos e outras condi¢des prejudiciais.

Deve ser marcado, em todo perimetro da parede, o nivel determinado do pé
direito, fixando fios flexiveis entre as paredes paralelas, que devem servir de referéncia para
fixac&o das placas.

Os pregos apropriados para fixacdo das placas devem ser fixados na base de
sustentacdo e atados aos pinos existentes nas placas por meio de fios ou arame galvanizado.

Os forros de gesso podem ser removiveis ou fixos, em conformidade com as
especificactes de projeto. A estrutura de fixacdo deve obedecer aos detalhes do projeto e as
recomendacdes do fabricante. O tratamento das juntas deve ser executado de modo a resul-
tar uma superficie lisa e uniforme.
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Para tanto, as chapas devem estar perfeitamente colocadas e niveladas entre
si. Para o tratamento da junta invisivel recomenda-se o emprego de gesso calcinado com

sisal e fita perfurada. O forro fixo, composto de chapas de gesso aplicadas em estrutura de
madeira ou de aluminio, deve ser aplicado com pregos ou parafusos.

Os elementos estruturais sdo constituidos de perfis de aco galvanizado prote-
gidos com tratamento de zincagem tipo B (260g/m?), em chapas de 0,5mm de espessura,
conformados a frio em perfiladeiras de rolete garantindo a precisdo dimensional.

Elementos estruturais

o - Comprimento e o
Nome ; Descricao : P - Acondicionamento
: (mm) :
Guia R48 _
) : Assegura a uniao ;
Guia R70  com os montantes. 3000 . Amarrado de 10 unidades
Guia RI0
Montante M48 2790 - Amarrado de 10 unidades
: Para a formagao de ;
Montante M70 : estrutura das paredes, 2990 : Amarrado de 10 unidades
: forros e revestimentos.
Montante M80 ¢ 2930 - Amarrado de 10 unidades
Perfil F530 Para forros e revestimentos. 3000 Amarrado de 10 unidades
Cantoneira metalica para :
Cantoneira CR2 forros & revestimentos. 3000 Amarrado de 30 unidades
Cantoneira para prolegio
Cantoneira 14130 de topa de placa. 3000 . Amarrado de 50 unidades
Tabica metalica CR3 Para forros (dilatagao). 3000 Amarrado de 20 unidades
Tabica metslica CR3 Para forros. Dilatagaofretorno ;
e raas i : de ar condiclonado. 3000 : Amarrado de 20 unidades
- ; Para forros. Dilatagaofretorno
T lica CR4 ; : ;
PZ?FIE?;:"::& r:?ogda  de ar conditionado. W 3000  HiaIado eI undadss
Rodapé de Para parede e revestimento 3000 Avulso
impermeabilizagao RITQ; tOM 10cm. :
Rodapé de Para parede e revestimento 1000 Arilio)
Impermeabilizagao RI20: €M 20crm. é

A montagem devera ser de acordo com os detalhes e indicacfes em planta.
Antes da montagem dos componentes, serdo verificadas nos locais de aplicacdo das diviso-
rias todas as medidas pertinentes as posi¢fes indicadas no projeto.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fisca-
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lizacdo, de modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro

3.5 INSTALAGOES ELETRICAS

Na execucdo das instalagdes prediais, serdo observadas atentamente todas as
normas vigentes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), nos projetos respec-
tivos.

Para execucdo dos servicos, a firma contratada devera utilizar médo de obra
especializada com elementos habilitados e que satisfagcam as exigéncias do CREA ou CAU.

O perfeito funcionamento das instalagées, bem como o seu bom aspecto esté-
tico serao condi¢Bes imprescindiveis para a conclusédo dos servigos.

Serdo considerados como materiais especificados aqueles que forem mencio-
nados nos Desenhos ou Planilha de Custos, mesmo que ndo conste da presente especifica-
¢ao geral.

3.5.1 Eletrodutos

Os eletrodutos com cabos da rede elétrica serdo exclusivos, ndo se admitindo
passagem de cabos de logica ou de outras finalidades.

Todas as tubulacBes e caixas deverdo ter as rebarbas removidas antes da en-
fiacdo. As caixas serdo dotadas de buchas e arruelas nas conexdes com os eletrodutos.

As tubulagdes e caixas nos locais visiveis ao publico deverdo ficar embutidas
em paredes, lajes e pisos, sobre forros, devendo ser observados os acessos necessarios a
manutencao.

As tubulacBes deverao seguir as instrucdes contidas no projeto elétrico.

Os eletrodutos serdo instalados de modo a constituir uma rede continua de
caixa a caixa, na qual os condutores possam, em qualquer tempo, ser enfiados e desenfiados
sem prejuizo para o seu isolamento e sem precisar intervir na tubulacgao.

SO serdo instalados apods limpeza e secagem convenientes da canalizagédo, por
meio de uma bucha passada através da mesma.

Os eletrodutos rigidos somente serdo cortados perpendicularmente ao seu
eixo. As roscas abertas nas suas extremidades devem ter rebarbas cuidadosamente retiradas
externa e internamente.

As emendas de eletrodutos devem ser feitas por meio de luvas do mesmo
material, atarracadas em ambas as extremidades a serem ligadas até que as duas pontas
dos eletrodutos se toquem, assegurando boa continuidade de toda a tubulacéo.

Durante a execucdo da reforma e adaptacdo, as extremidades que ficarem
expostas ao tempo, deverdo ser protegidas para impedir a infiltracdo de agua. Nao sera per-
mitida a utilizacdo de curvas e eletrodutos feitos na obra, deverdo ser utilizadas curvas pré-
fabricadas.

3.5.2 Quadros de distribuicédo elétrica
Deverda ser instalado um Quadro de Distribuicao trifasico, com aterramento e

protetores adequados, alimentado a partir da subestacdo e quadros trifasicos parciais de
distribuigdo (a partir de quadro existente no préprio pavimento).
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Os barramentos de terra e de neutro dos quadros deverdo ser isolados da car-
caca através de isoladores de epoxi.

No barramento das fases do quadro geral de baixa tensdo e de todos os qua-
dros de forca de rede local deverdo ser instalados dispositivos DPS para protecdo contra cur-
tos.

Nos quadros elétricos, os disjuntores deverdo ser identificados com plaquetas
de acrilico, prever uma folga de 20% de disjuntores.

Prever protecdo dos barramentos em acrilico em todos os quadros elétricos.

3.5.3 Condutores de energia

Devera ser obedecido o seguinte cédigo de cores para os condutores de ener-
gia:

a) lluminacao, tomadas de uso geral, especifico e forca ar condicionado
] Fase: vermelho,

Neutro: azul claro;

Terra: verde-amarelo;

Retorno: branco.

OooOoodg

b) Rede Local:
[1 Fase: preto;
[1 Neutro: azul claro;
[1 Terra: verde

As emendas dos condutores deverdo ser executadas de modo a assegurarem
resisténcia mecéanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um co-
nector apropriado. O desencapamento dos fios para emendas sera cuidadoso, s6 podendo
ocorrer nas caixas. No interior dos eletrodutos, os condutores devem formar trechos conti-
nuos, sem emendas. O isolamento de emendas e derivacbes deverd ter caracteristicas no
minimo equivalentes as dos condutores usados, com emprego de fita isolante anti-chama,
quando as referidas emendas e derivacbes forem em local seco; quando em caixas de pas-
sagem no piso, em canaletas, lugares sujeitos a umidade, sera feito inicialmente o isolamento
com fita elétrica tipo autofuséo, para entédo, sobre ela, ser passada a fita isolante; ou ainda no
caso de emendas de cabos especiais, com materiais e técnicas recomendadas pelo fabrican-
te.

As ligacGes dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas por
meio de terminais de compresséo apropriados. Nas ligacbes devem ser empregadas arruelas
lisas de pressao ou de seguranca (dentadas), além dos parafusos ou porcas e contraporcas,
onde aplicaveis. No caso de dois condutores ligados a um mesmo terminal (ou borne), cada
condutor deve ter seu terminal.

Os condutores serao introduzidos depois da rede de eletrodutos estar comple-
tamente terminado e concluido todos os servigcos de construcdo que os possam danificar (re-
boco, acabamento em geral, etc.).

Para facilitar a colocacdo dos condutores podem ser utilizadas fitas de aco e
talco, parafina, vaselina e outros lubrificantes que ndo prejudiquem as isolagbes dos conduto-
res.

Condutores pertencentes a um mesmo circuito, inclusive o neutro, deverao ser
agrupados sempre num mesmo eletroduto, salvo nos casos de circuitos de corrente continua.

Os condutores terminais em caixas e destinados a futuras liga¢des terdo uma
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folga no seu comprimento de 0,50m por perna.
Os condutores isolados de bitola igual ou superior a 10 mm?2 dever&o ser na
formacao cabos de 7 (sete) fios. Neste caso, deverédo ser utilizados terminais a compressao.

Todo isolamento nas conexfes de condutores devera ser feito por meio de 2
(duas) camadas de fita, sendo a primeira em fita tipo autofusdo e a segunda, externa, por fita
isolante plastica.

3.5.4 Tomadas de energia

Os pontos serdo alimentados em corrente alternada 220 Volts (AC).

No piso, as tomadas serdo instaladas em caixas de dimensfes apropriadas
(conforme indicado em projeto), com tampa em latdo polido articulavel, de forma a permitir o
seu fechamento sem pressionar o cabo de alimentagdo do equipamento.

Todas as tomadas deverdo ser identificadas por etiquetas adequadas, em coe-
réncia com sua ligacéo e conforme numeracao do projeto.

As tomadas utilizadas nos circuitos, derivados do QD, deverdo ser do tipo
2P+T (F-N-T), seguir o padréo brasileiro de tomadas da ABNT NBR 14136-2002, cor preta,
com capacidade nominal de 15A ou superior, equipadas com terminais isolados e a compres-
sédo.

Todas as tomadas de energia, antes de seu uso, deverdo ser testadas e verifi-
cadas a polaridade correta dos pinos, conforme abaixo:

[J Fase: pino direito;
[J Neutro: pino esquerdo;
[J Terra: pino inferior.

»

\_>>< NEUTRO

Tomada padrdo ABNT NBR 14136-2002
3.5.5 Luminarias

As luminarias serdo do tipo LED, embutidas no forro de gesso e obedecerdo
as especificagdes contidas no projeto.

3.5.6 Disjuntores
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Todos os disjuntores utilizados serdo acomodados no Quadro de Distribuicédo
(QD) e obedecerdo ao sistema N, recomendado pela norma DIN.

3.6 INSTALAGOES HIDRAULICAS

As instalacfes hidraulicas deverdo obedecer ao projeto de instalacGes hidrauli-
cas. As tubulacBes e conexfes de agua fria serdo em PVC rigido soldavel, conforme norma
ABNT NBR 5626, 5648, ndo sendo permitida a abertura de rosca. A solda devera ser execu-
tada com adesivo apropriado e apos se lixar e limpar a ponta e bolsa dos tubos e conexdes.
As conex0fes para alimentacdo de registros e saidas p/ ligacéo de pecas e equipamentos de-
verdo ser do tipo “solda X rosca” reforcadas ¢/ anel de latéo.

Antes da solda, devera ser marcada a profundidade da bolsa sobre a ponta do
tubo, objetivando a perfeicdo do encaixe, que devera ser bastante justo, uma vez que a au-
séncia de pressao ndo estabelece a soldagem.

As deflexdes das canalizacdes serdo executadas com o auxilio de conexfes
apropriadas. N&o sera permitido aguecimento nas tubulacées.

As tubulagbes seréo instaladas embutidas nas alvenarias, salvo quando fixa-
das na laje de teto do pavimento, devendo, neste caso, serem fixadas por bracadeiras de 2
em 2 metros, no maximo.

As canalizacdes de distribuicdo de agua nunca serao inteiramente horizontais,
devendo apresentar declividade minima de 2% no sentido do escoamento, ndo se admitindo
0 sentido inverso.

As curvaturas dos tubos, quando inevitaveis, devem ser feitas sem prejuizo de
sua resisténcia a pressao interna, da secdo de escoamento e da resisténcia a corrosao.

Durante a execucédo das instalacfes e até a montagem dos aparelhos, as ex-
tremidades livres das canalizacGes serdo vedadas com buchdes rosqueados ou plugues,
convenientemente apertados, ndo sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para
tal fim.

Com exclusdo dos elementos niquelados, cromados ou de latdo polido, todas
as demais partes aparentes da instalacdo, tais como canalizacfes, conexdes, acessorios,
bracadeiras, suportes, tampas, etc., deverdo ser pintadas depois de prévia limpeza das su-
perficies com benzina.

As tubulacbes de distribuicdo de agua serdo antes de eventual pintura ou f-
chamento dos rasgos das alvenarias ou de seus envolvimentos por capas de argamassa,
lentamente cheias de agua para eliminacéo completa do ar e, em seguida, submetidas a pro-
va de pressao interna. Essa prova seréa feita com agua sob pressao 50% superior a presséo
estatica maxima na instalacdo, ndo devendo descer, em ponto algum da canalizacdo, a me-
nos de 1 Kg/ cm2. A duracéo da prova sera de 6 horas, pelo menos.

De um modo geral, toda a instalacédo de agua sera convenientemente verifica-
da pela Fiscalizacdo, quando as suas perfeitas condicdes técnicas de execucdo e funcio-
namento.

3.7 INSTALAGOES SANITARIAS

Os aparelhos sanitarios serdo cuidadosamente montados de forma a propor-
cionar perfeito funcionamento, permitir facil limpeza e remocdo, bem como evitar a possibili-
dade de contaminacéo de agua potavel.
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3.8 INSTALAGCOES DE CABEAMENTO LOGICO E TELEFONICO

A CONTRATADA designard um ou mais responsaveis técnicos, pelo bom an-
damento dos trabalhos bem como pela prestacdo de quaisquer esclarecimentos que se fize-
rem necessarios e/ou solucdo de qualquer anormalidade que seja constatada pela equipe de
fiscalizagdo da CONTRATANTE. Tal profissional devera atender obrigatoriamente aos se-
guintes requisitos:

[J Possuir experiéncia comprovada em obras de cabeamento estruturado, com conhe-
cimento da especificacdo, projeto e execucdo deste tipo de obras, assim como co-
nhecimento das normas pertinentes, particularmente as normas EIA/TIA 568A, El-
AITIA 569A, EIA/TIA TSB-67 e TSB-95;

[l Devera, sempre que solicitado pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, deslocar-se
prontamente para as obras, para solucdo de problemas referentes as mesmas;

A CONTRATADA é responsavel por todo e qualquer dano causado as instala-
¢Bes quando da execucéo da cabeacdo horizontal, vertical e demais servicos.

A CONTRATADA nao podera alterar as caracteristicas de estética interna e
externa dos prédios e pavimentos envolvidos na instalacdo do cabeamento estruturados ver-
tical e horizontal e demais servicos.

Terminados os trabalhos ao final de cada dia, os ambientes deveréo estar lim-
pos, desimpedidos e em condi¢cdes de serem utilizados para as atividades normais dos seus
usuarios.

Todas as partes da edificacdo afetadas (instalacdes, paredes, pinturas etc.)
pela execucdo dos servicos deverdo ser recuperadas no mesmo padrédo existente. Toda a
parte recuperada devera ficar em situacao idéntica ao padrao existente no recinto em suas
partes ndo afetadas, mesmo que para isto todas as paredes, pisos ou instalagbes tenham
gue ser substituidas e ou pintadas.

Os materiais e equipamentos provenientes das demolicbes e remoc¢Bes nao
poderdo ser reutilizados na obra.

Todos os cabos elétricos, l6gicos e de telefonia deverdo correr dentro de ele-
trodutos e/ou eletrocalhas, sendo inaceitavel o lancamento de cabos diretamente em alvena-
ria e/ou concreto.

N&o serao admitidas em hip6tese alguma eletrocalhas confeccionadas na obra,
curvas executadas em eletrodutos sem equipamento adequado para tal, em nenhum tipo de
instalacao (instalacao légica, elétrica e telefénica).

A menor bitola para eletrodutos metalicos ou de PVC sera de 3/4" para instala-
cOes elétricas e de 1" para rede de cabeamento estruturado. Para a rede de cabeamento
estruturado ndo sera admitida a utilizacao de duas curvas de 90° seguidas sem caixa de pas-
sagem entre as mesmas.

A distancia minima entre a tubulacdo légica e qualquer tubulacéo elétrica sera
de 15 cm, devendo a primeira ser aterrada.

Todos os conjuntos de tomadas (elétricas e logicas) deverdo manter o mesmo
padrdo em relacdo a posicao relativa entre as mesmas, e a orientacdo dos conectores. Todos
0s conectores RJ-45 fémea deverdo ser montados em suas caixas ou conduletes de tal forma
que os contatos fiquem na parte superior do mesmo, evitando assim acumulo de poeira sobre
0S Mesmos.

A infra-estrutura serd executada da seguinte forma, conforme projeto, utilizan-
do-se eletrodutos de PVC e/ou eletrocalhas metélicas embutidas no contrapiso, ou entre o
forro e a laje.
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Nas curvas ou sobreposicdo de tubulacbes podera ser utilizado sealtubo (ele-
troduto metalico flexivel) na cor branca.

O dimensionamento da infra-estrutura l6gica devera atender a seguinte tabela,
sendo vedada a passagem de quantidade superior de cabos, mesmo que o fabricante do ma-
terial de cabling oriente a passagem de mais cabos, ou que o didmetro externo dos cabos
seja inferior ao especificado no item acima:

Dimensionamento de Eletrodutos e Eletrocalhas
Eletroduto 1" 3/4" 1" 114" 1v" 2" 2"
Cabos UTP 0 0 7 12 16 22 36
Eletrocalha | 25x70 | 30x30 | 38x38 | 50x50 | 100x50 | 150x100 | 200x100
Cabos UTP 28 14 23 40 80 243 324

a

A cabeacao horizontal € a parte do sistema de cabos de telecomunicacbes
responsavel pela conexédo entre o Rack (local destinado ao painel de conexédo) e a tomada de
telecomunicagdes (pontos de telecomunicacéo);

A distancia do cabeamento UTP do rack para cada estacdo de trabalho sera
de, no maximo, 100 (cem) metros, incluindo o “patch cord” e o “line cord”. O trecho do “patch
panel” a tomada de telecomunicacfes sera de, no maximo, 90 (noventa) metros.

Os cabos seréo fixos ao plano de face traseiro do rack através de velcros até a
base do rack, onde sera deixada uma folga para eventuais manutencdes de uma volta ao
redor da base, sendo que somente apds essa folga, os cabos sairdo para os eletrodutos.

3.8.1 Cabo UTP 4 pares categoria 5e.

Seréd executado cabeamento estruturado com cabo de cobre n&do blindados
(UTP), categoria 5e, com 4 (quatro) pares trancados, que atendam plenamente a todos os
requisitos fisicos e elétricos da norma EIA/TIA-568A e boletim técnico EIA/TIA TSB 36, refe-
réncia marca “FURUKAWA", inclusive certificacdo da rede, conforme layout l6gico.

A cabeacao horizontal é a parte do sistema de cabos de telecomunicacdes
responsavel pela conexdo entre o Rack (local destinado ao painel de conexdo) e a tomada de
telecomunicagdes (pontos de telecomunicacéo).

A distancia do cabeamento UTP do rack para cada estacdo de trabalho sera
de, no maximo, 100 (cem) metros, incluindo o “patch cord” e o “line cord”. O trecho do “patch
panel” a tomada de telecomunicacfes sera de, no maximo, 90 (noventa) metros.

Serdo utilizados cabos de cobre ndo blindados (UTP), categoria 5e, com 4
(quatro) pares trancados, que atendam plenamente a todos os requisitos fisicos e elétricos da
norma EIA/TIA-568A e boletim técnico EIA/TIA TSB 36, devendo 0s mesmos possuir.

Cada conexéo sera identificada mediante anilha plastica permanente nas duas
extremidades ou etiqueta auto-adesiva com numeracéo dos pontos, de forma que possibilite
identificar de forma imediata e inequivoca a origem e destino.

A polaridade dos conectores sera “A” de acordo com a norma EIA/TIA-568A.
Todos os cabos UTPs do mesmo trecho de duto deverdo ser langcados simultaneamente. A
sobra de cabo UTP dentro do Rack devera ser de, pelo menos, 1 metro organizado de forma
a obedecer a curvatura minima e de 10 cm nas tomadas, visando futura manutencdo das
mesmas.

O comprimento maximo de destrancamento do cabo UTP para a crimpagem
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sera de 13 mm, tanto na tomada l6gica como no patch panel.

Cada uma dessas conexdes sera identificada mediante etiqueta auto adesiva
nas duas extremidades, em ordem crescente numerica;

O comprimento sera de 1m para rack de 12 U’s e 1,5 m para racks acima des-
sa altura.

E de responsabilidade da CONTRATADA a instalacdo destes no patch panel, e
organizacéao através das guias de cabos horizontais.

Os Painéis de Conexéo serao do tipo interconexao (interconection) modular de
19",

Apo6s a conectorizagdo dos cabos UTP, estes serdo amarrados em feixes e
fixos a estrutura de suporte existente no Patch Panel por meio de abracadeiras plasticas.

Cada médulo do Painel de Conexao sera provido de guias de cabos, de modo
a permitir a organizacao dos corddes de conexdo (patch cords);

As caracteristicas técnicas devem ser estabelecidas pela norma EIA/TIA-568-A
para categoria 5e e atender a todos os requisitos fisicos e elétricos do boletim técnico TIA/EIA
TSB 40.

3.8.2 Tomadas RJ-45 fémea completa, com caixa de embutir em alvenaria, laje ou no
piso, ambas com espelho e complementos.

Possuirdo conector RJ-45 fémea, com conexéo tipo IDC, categoria 5e para
cabo de 4 pares trancados 24 AWG, UTP, com contatos com camada de, no minimo, 50 mi-
cro polegadas de ouro. As tomadas de parede deverdo possuir tampas de protecdo, caso
seja necessario utilizar as do tipo retratil automatica.

Devera haver identificacdo do ponto de acesso de rede (PT) na prépria caixa
gue acomodara a tomada légica, através de etiqueta auto-adesiva tipo Braddy ou Brother; ou
seja, PTxxyyy, onde x representa o andar e y o nimero do ponto de rede.

3.8.3 Relatorios de certificacdo de cabos e tomadas légicas.

Devera ser realizada com equipamento tipo Penta Scanner Two-Way, nivel I,
de acordo com os boletins técnicos EIA/TIA TSB-67 e TSB-95.

Deverao ser entregues relatérios de todos os pontos ldgicos, obrigatoriamente
na forma impressa e também em meio magnético quando exceder a 100 pontos (CDROM),
contendo obrigatoriamente o nome da Unidade, data do teste, nimero do ponto de telecomu-
nicacdes, comprimento do cabo em metros, nome da Contratada e do operador do instrumen-
to.

Os testes de certificacdo deverdo utilizar obrigatoriamente a metodologia
"PERMANENT LINK", ndo sendo aceitos, em hipotese alguma, relatérios baseados em outros
métodos, sendo obrigatéria a utilizacdo de adapter cords apropriados que ndo serédo inclusos
no comprimento total de 90m, de acordo com o boletim EIA/TIA TSB-95.

Deverédo ser efetuados obrigatoriamente os seguintes testes:

[0 Comprimento
[J Mapeamento de fiacdo (wire map);
[J Atenuacéo de sinal (até 100 MHz);
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Atraso de propagacéo (Delay);
Delay Skew;
NEXT (Near End Crosstalk) até 100 MHz, local e remoto;
PSNEXT (Power Sum NEXT);
ELFEXT (Equal level far end crosstalk);
PSELFEXT (Power sum FEXT);
Perda de retorno (RL);

Caso sejam realizados testes adicionais, tais como resisténcia DC, impedan-
cia, etc., estes deverdo possuir os seus parametros definidos exatamente de acordo com os
boletins EIA/TIA TSB-67e TSB-95.

A CONTRATADA devera apresentar previamente para a fiscalizacdo do TRT
relatério impresso de pelo menos um ponto légico, para que esta confira os parametros cali-
brados no aparelho e autorize a certificagédo dos pontos logicos restantes.

oOOogoogooo

3.9 INSTALAGCAO DE AR CONDICIONADO

Deverédo ser instalados e montados os aparelhos de ar condicionado tipo Split
System a ser fornecido pelo TRT (cap. 24.000 a 48.000 BTUs) — incluindo todas as tubula-
¢Oes frigorigenas de cobre, gas e elétrica

As tubulagdes frigorificas obedecerdo ao dimensionamento de acordo com as
bitolas recomendadas pelo fabricante, adequadas, dentro das normas da ASHRAE, de modo
a garantir a aplicacéo das velocidades corretas em cada trecho, bem como a execucdo de um
trajeto adequado.

Os tubos de cobre deverdo ser especificos para refrigeracdo. Sera de cobre
fosforoso, sem costura, desoxidado, recozido, devendo a parte interna estar limpa, seca e
livre de corrosao, com espessura de parede compativel com as pressfes de trabalho.

Deverdo possuir dimensdes de acordo com as especificagcbes do fabricante,
observados de conformidade com o comprimento equivalentes.

A tubulacdo devera ser de preferéncia sem emendas de solda. Todas as tubu-
lacbes deverdo ser perfeitamente alinhadas e espacadas. As tubulacdes da linha de succéo
dos equipamentos SPLIT deverdo ser isoladas com revestimento de tubo esponjoso de
12mm fixado por fita aluminio apropriada, evitando assim troca de calor em todo seu percur-
SsO.

Todas as soldas de ligacdo dos tubos serdo executadas com solda prata, lisa
minima 55%.

As curvas dos tubos serdo executadas com curvadores de tubos, tipo alavan-
ca, para se obter curvas uniformes.

Todas as tubulacdes deveré&o ser perfeitamente alinhadas e espagadas.

Serdo usadas bracadeiras do tipo R, galvanizadas, com isolamento entre o
tuboaea
Parede da bracadeira (feltro, borracha sintética)para prevenir atritos nas passagens de alve-
naria ou estrutura de concreto.
Os espacamentos (€) maximos entre as bracadeiras, conforme cada diametro
especificados:
0 @g=1/72" e=0,80m
0 @=3/4" e=180m
[l @=5/8" e=120m
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0 g=1" e=250m
0 @=1u4 e=3,00m

As tubulagBes sem isolamento deverdo receber pintura de acabamento a base
de dleo e resistente a temperatura de 100 ° C.

Antes do funcionamento e apdés a conclusao de execucdo das interligac@es,
todo o circuito de tubulacdo de cobre devera ser limpo com R — 134.

Serdo executados estritamente de acordo com as especificagfes da ABNT.

As tubulacdes flexiveis que ligardo os equipamentos deverdo ser em conduite
flexivel.

Deverado ser instalados tubos de PVC soldavel agua fria (11125 mm, inclusi-
ve conexdes, para instalacdo dos drenos dos aparelhos de ar-condicionado.

3.10 IMPERMEABILIZACAO

Os servicos de impermeabilizagbes serdo executados exclusivamente por firma
especializada sendo exigido ao final dos servicos o "Termo de Garantia", por prazo nao infe-
rior a 05 (cinco) anos.

Durante a execucdo das impermeabilizacdes, sera impedido o transito nos lo-
cais onde se realizam os servigos sob pena de se danificar a superficie.

Os servicos de impermeabilizacdo somente serdo considerados concluidos
apos testes para verificacédo da estanqueidade nos locais impermeabilizados.

Serdo removidos inicialmente todos os pregos, arames e pontas de ferragens
aparentes.

Também serdo escariadas as brocas de concretagem até que estejam expos-
tas. Apos este servico, sera efetuada a calafetacdo das brocas com argamassa de cimento e
areia, traco 1:3, amassado em agua e acetato de polivinila.

Antes da aplicacdo da impermeabilizacéo a superficie devera ser regularizada
com argamassa de cimento e areia no traco 1.4, com caimento para 0s pontos de escoamen-
to de agua.

A protecado mecéanica seré efetuada com argamassa de cimento e areia, traco
1.3.

3.11 REVESTIMENTO INTERNO

Poderdo ser compostos de cimento, cal, areia, saibro, agua etc. sempre de
qualidade controlada.

Para o armazenamento, os sacos de cimento e de cal deverdo ser empilhados
ndo ultrapassando 2m de altura, sem contato com o solo, em lugar protegido contra chuva e
umidade.

O cimento tem um tempo determinado de vida Util, apés o qual endurece e
perde suas propriedades. A areia e 0 saibro poderdo ser guardados ao tempo, em locais pre-
viamente calculados, levando-se em conta seu método de descarga na obra e sua facilidade
em se espalhar.

Os agregados deverao ser isentos de matérias organicas ou outras impurezas
que possam reduzir suas qualidades. Estas argamassas poderdo ser misturadas manualmen-
te ou em betoneiras.
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De inicio, deverdo ser misturados, a seco, 0s agregados com os aglomerantes
até que a mescla adquira coloracdo uniforme. Em seguida, adiciona-se a agua necessaria
aos poucos, completando-se o amassamento.

Toda argamassa que apresentar vestigios de endurecimento devera ser rejei-
tada e inutilizada, sendo expressamente proibido tornar a amassa-la com adi¢cdo de agua.

3.11.1 Chapisco para parede interna, empregando argamassa de cimento e areia média
sem peneirar no trago 1:3

Toda alvenaria ou concreto a ser revestido, devera ser chapiscado, apds ser
convenientemente limpo. O chapisco deve ser aplicado sobre paramento previamente ume-
decido, a fim de que a agua de sua argamassa ndo seja absorvida. A argamassa sera atirada
a parede ou qualquer outro elemento, com a ajuda da colher de pedreiro, podendo-se, ainda,
utilizar peneira ou maquina propria.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto,
sera aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de 1:3, com
adicao de adesivo, quando especificado pelo projeto ou Fiscalizacdo. Neste caso, dever-se-a
cuidar para que as superficies de concreto aparente ndo apresentem manchas, borrifos ou
guaisquer vestigios de argamassa utilizada no chapisco.

A aplicacéo do chapisco devera ser iniciada sempre que possivel imediatamen-
te apos a execucédo de alvenaria.

A superficie a ser chapiscada sera limpa com vassoura de piacava e umedeci-
da antes de sua aplicacéo.

As superficies de tijolos furados e concretos a serem revestidas serao obrigato-
riamente chapiscadas.

Os revestimentos subseqiientes ao chapisco somente serdo iniciados apos
completa secagem deste.

A argamassa para confeccdo do chapisco sera composta de cimento e areia,
traco 1:3, (fator A/C < 0,50). Sua Aplicacdo serd manual, com uso de colher de pedreiro em
todas as superficies de alvenaria construidas, nas lajes onde néo recebera forro de gesso.

3.11.2 Emboco e Reboco empregando argamassa de cimento e areia

O emboco e reboco s6 poderdo ser iniciados ap6s todas as tubulacdes terem
sido testadas e chumbadas, e o chapisco curado.

Deverao ser construidas guias que sédo faixas verticais de argamassa, afasta-
das de 1 a 2m ou especificacdo dada no projeto, destinadas a servir de referéncia. Para isto,
chapeiam-se na mesma prumada diversos botdes de argamassa afastados de 1 a 1,5m, nos
quais se introduzem pequenas taliscas que deverdo estar alinhadas e aprumadas entre si,
determinando a espessura do emboco e reboco.

Secos os botdes, estende-se sobre eles a argamassa em forma de faixa verti-
cal, com largura determinada, que se desempena com régua. Depois de secas as guias, cha-
peia-se 0 espaco entre elas, lancando a argamassa com colher, come¢cando de cima para
baixo. Em seguida corre-se a régua sobre as guias, de baixo para cima, com 0 que vai reti-
rando o excesso de argamassa. Repete-se esta operacdo com enchimento prévio de depres-
sOes por ventura existentes.

O emboco deve ser, depois, ser regularizado a régua ou com desempenadeira,
tornando-se perfeitamente plano. Seu acabamento final podera ser executado com desempe-
nadeira revestida de feltro, camurca ou borracha macia.

A espessura média final da parede ndo devera ultrapassar 1,5 cm, salvo nos
casos em que ocorrerem desvios de prumo da estrutura ou desalinhamento das paredes por
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motivo fora do controle do responsavel pelo revestimento.

As argamassas mais utilizadas para emboco e reboco séo 1:4 de cimento e
areia, podendo ser alteradas de acordo com a necessidade e aprovacdo da fiscalizacdo. Se-
réo aceitas argamassas pré-fabricadas, conforme referéncia comercial.

A execucdo deste revestimento merecera cuidados especiais quanto ao ali-
nhamento e prumo, sendo vetada a correcdo de qualquer imperfeicdo de alvenaria neste sen-
tido com o uso de argamassa.

3.12 ESQUADRIAS

As placas de vidro deverdo ser manipuladas de maneira que ndo entrem em
contato com materiais duros, capazes de acarretar defeitos em suas superficies e bordas.

Todos os cortes e perfuracdes de chapas de vidro serdo necessariamente exe-
cutados em fébrica.

Devera ser assegurada folga da ordem de 3 a 5 mm entre o vidro e a esqua-
dria.

Os vidros serdo de preferéncia fornecidos nas dimensfes respectivas, procu-
rando-se, sempre que possivel, evitar o corte no local da construcao.

As esquadrias serdo de aluminio preto e vidro fumé de 4 mm, obedecendo ao
guadro de esquadrias e deveréo ser instaladas nos locais indicados no projeto.

As esquadrias de aluminio a serem instaladas, conforme projeto, sao:

[J JO1 (1 unidade): Basculante tipo veneziana em aluminio anodizado
preto medindo 0,70x0,40m a ser instalada no banheiro do gabinete;

[0 D02 (1 unidade): Esquadria em vidro temperado 8mm liso incolor
com pelicula jateada medindo 1,25x2,10m a ser instalada na sala de Assessoria
do gabinete;

[J PO1 (1 unidade): Porta com duas folhas de correr em vidro tempe-
rado com espessura de 10mm, liso incolor, medindo 1,80x2,10m a ser instalada
na entrada no gabinete;

[J PO4 (2 unidades): Porta de correr com uma folha em vidro tempera-
do com espessura de 8mm, jateado incolor, medindo 0,90x2,10m a ser instalada
na entrada da sala dos Analistas e na entrada da sala da Assessoria do gabinete.

Deveréa ser executada a completa instalacdo das esquadrias de aluminio e vi-
dro, juntamente com todas as ferragens (dobradicas em aco inox e fechaduras) e todos os a-
cessorios necessarios.

As esquadrias de madeira obedecerdo rigorosamente aos projetos apresenta-
dos.

A madeira utilizada na execucdo de esquadrias devera ser seca, isenta de nés,
cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua
durabilidade, resisténcia mecanica e aspecto. Serdo recusados todos 0s elementos empena-
dos, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeicdes ou confeccio-
nados com madeiras de tipos diferentes.

As guarnicfes e os alisares comp&em o conjunto das portas

Todas as pecas de madeira receberdo tratamento anticupim, mediante aplica-
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¢do de produtos adequados, de conformidade com as especificacdes de projeto, ou orienta-
¢do da Fiscalizacdo. Os adesivos a serem utilizados nas juncdes das pecas de madeira deve-
réo ser a prova d'agua. As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenadas em local abri-
gado das chuvas e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e/ou condi¢cdes preju-
diciais.

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nive-

lamento indicados no projeto. Na colocacédo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos
fora de esquadro ou dimens@es diferentes das indicadas no projeto. As juntas serdo justas e
dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retracdo da madeira. Parafusos,
cavilhas e outros elementos para a fixacdo das pecas de madeira serdo aprofundados em
relacdo as faces das pecas, a fim de receberem encabecamento com tamp&es confecciona-
dos com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverdo ser repuxados e as cavi-
dades preenchidas com massa adequada, conforme especificagdo de projeto ou orientacéo
do fabricante da esquadria.
As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a al-
venaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de
modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates
das guarnicbes com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serdo executados
de conformidade com os detalhes indicados no projeto.

As esquadrias deverdo ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz
adequado, pintura de esmalte sintético ou material especifico para a protecdo da madeira.
Ap6s a execucgdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e
guaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fisca-
lizacdo, de modo a verificar a locagéo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes
e o formato das esquadrias, a vedacdo e o acabamento, de conformidade com o projeto. Se-
réo verificados igualmente o funcionamento das partes moveis e a colocacédo das ferragens.

No caso de ndo haver detalhamento exclusivo para confec¢cdo de alguma es-
quadria, obriga-se a Contratada a desenvolvé-lo, para aprovacdo da Fiscalizacéo.

As macanetas das portas serdo colocadas a 1,05m do piso acabado.

Apo6s a conclusao dos servigos, a Contratada entregara ao Contratante as cha-
ves das dependéncias, devidamente identificadas e em duas unidades de cada.

Especificacfes:

[0 P02 (2 unidades): Porta de abertura em giro em madeira semi-oca medindo
0,90x2,10m, com caixa e guarnicdes completas, conjunto de alizares com largura de
5cm e acabamento em pintura esmalte fosco na cor branco neve a serem instaladas
no gabinete;

[0 P03 (1 unidade): porta de abertura de giro em madeira semi-oca medindo
0,70x2,10m, com caixa e guarni¢cbes completas, conjunto de alizares com lar-
gura 5cm e acabamento em pintura esmalte fosco na cor branco neve a ser
instalada no banheiro do gabinete.
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3.13 ACESSORIOS E FERRAGENS

Todas as ferragens serdo novas, em perfeito estado de funcionamento.

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indica-
¢Oes e especificacbes do projeto quanto ao tipo, funcdo e acabamento. As ferragens seréo
fornecidas juntamente com os acessorios, incluindo os parafusos de fixacdo nas esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o no-
me do fabricante, tipo, quantidade e discriminacdo da esquadria a que se destinam.

A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que
0s rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros componen-
tes tenham a conformacéo das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, talis-
cas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introducao de
esforgos nas ferragens.

A colocacédo das ferragens sera feita com extremo cuidado de modo a néo se
danificar as esquadrias, quando da furacdo para embutimento.

As ferragens nao destinadas a pintura serdo protegidas com tiras de papel ou
fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

A CONTRATADA sera responsavel pela instalacdo dos seguintes acessorios e
ferragens para as esquadrias, conforme projeto, ou seguindo orientacdo da fiscalizacdo do
TRT:

[l Dobradica estampada em aco inoxidavel com rolamento, raio 16, a-
cabamento em inox escovado, ref. 3530, marca Pado ou similar;

[J Fechadura com macaneta, roseta, testa e contra testa em aco inoxidavel e cilindro em latdo macico, aca-

bamento em inox escovado, linha Victoria, marca Pado ou similar.

3.14 PAVIMENTACAO INTERNA

3.14.1 Contrapiso (Regularizagdo sarrafeada de base com argamassa de cimento e
areia, traco 1:3, espessura 10 cm)

Sobre a laje serdo fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, de
modo a formar os painéis com as dimensdes especificadas no projeto. Em seguida sera a-
plicada a camada de regularizacdo de cimento e areia média no traco volumétrico 1:3,
guando ndo especificado pelo projeto ou Fiscalizacdo. A profundidade das juntas devera
alcancar a camada de base do piso. Os caimentos deverdo respeitar as indicagbes do proje-
to, ou orientacdo da Fiscalizacdo. A massa de acabamento devera ser curada, mantendo-se
as superficies dos pisos cimentados permanentemente Umidas durante os 7 dias posterio-
res a execucgao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deveréo ser desempenadas
apos o lancamento da argamassa. Em seguida, as superficies serdao polvilhadas manualmen-
te com cimento em p6 e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de
aco. Para o acabamento antiderrapante, apés o desempeno das superficies, devera ser pas-
sado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa, forma-
ra uma textura quadriculada miada.

O acabamento ristico sera obtido somente com o desempeno das superficies.
Se for prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado a arga-
massa de regularizagdo um corante adequado, como 6xido de ferro e outros, de conformida-
de com as especificacdes de projeto.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fisca-
lizacdo, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfi-
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cies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para 0 escoamento das aguas pluvi-
ais, em conformidade com as indicacdes do projeto.

Deverao ser regularizadas todas as areas de piso a serem executadas durante
a obra de ampliacdo da agéncia, bom como a area coberta e outras segundo a orientacéo da
fiscalizacao.

3.14.2 Piso porcelanato 60x60cm, Essencial Marmore Crema - Portobello ou simi-
lar, PEI 4, assentado com argamassa colante AC-II, rejunte flexivel 3mm cinza
claro, marca Quartzolit ou similar

A pavimentacdo interna terd a seguinte especificacdo: Piso porcelanato
60x60cm Essencial Marmore Crema — fabricante Portobello ou similar, conforme consta em
planilha orcamentéria.

As pecas deverdo ser cuidadosamente examinadas, observando a existéncia
de defeitos de fabricacdo ou de transporte. Devem estar de acordo com o caderno de especi-
ficacbes e o orcamento e serem de 12 qualidade.

As pecas de porcelanato serdo assentadas sobre uma camada de regulari-
zacao de espessura de 20 mm no maximo.

Antes de iniciar o assentamento devera ser feita uma inspecédo nas pecas de
porcelanato que serdo assentadas, verificando se todas sdo da mesma referéncia, tonalidade
e tamanho. N&o sera permitido a mistura pecas de tonalidade e tamanho diferentes em um
mesmo ambiente. Nado deverdo ser assentados produtos que apresentem qualquer tipo de
nao conformidade.

A temperatura da superficie a ser revestida deve estar entre 4°C e 32°C. Em
temperaturas altas a superficie deve ser levemente umedecida.

Deverdo ser respeitadas as juntas estruturais e de dilatacdo. Tais juntas de-
vem ser preenchidas com mastique de poliuretano ou similar. As juntas de dilatacdo nao
poderdo ser cobertas com argamassa colante ou de rejuntamento. Antes de comecar 0 as-
sentamento, os recortes e a distribuicdo das pecas devem ser planejados, bem como a largura
das juntas.

Para o assentamento de porcelanato deve ser aplicada primeiramente uma
camada fina de argamassa colante (3 a 4 mm) sobre a base, com o lado liso da desempena-
deira. Em seguida deve ser utilizado o lado dentado da desempenadeira num angulo de
aproximadamente 600, formando cord6es de argamassa. Aplique também uma camada de
argamassa de 1 a 2 mm no verso das pecas.

O assentamento sera com argamassa de cimento colante especial para porce-
lanato. As pecas serao rejuntadas com argamassa industrializada para rejunte epoxi da Elia-
ne ou similar. A junta minima de assentamento recomendada € de 2 mm. Os cortes e o0s furos
das pecas de porcelanato sé poderao ser feitos com equipamento proprio para essa finalida-
de, ndo devendo apresentar rachaduras e nem emendas.

Sera verificada a perfeita colocacdo das pecas, substituindo-se aquelas que
apresentarem defeitos. Nao sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendas com
retoques visiveis de massa, com meios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade
e resisténcia ou quaisquer outros defeitos.

Na escolha e distribuicdo das pecas pelas areas a recobrir havera especial
cuidado para que pecas resultem elementos isolados, cuja colocagéo ou textura dé a impres-
sdo de manchas ou defeitos. As pecas apresentardo forma regular nas partes aparentes, fa-
ces e arestas deverdo apresentar juntas perfeitamente alinhadas e espessuras uniformes.

Apo6s o término do assentamento e a cura do cimento colante, os espacado-
res deverdo ser retirados e deve ser feito o rejuntamento, no minimo, 72 horas apds o término
do assentamento. Todas as juntas e a superficie das pecas assentadas deverao ser limpas
enguanto a argamassa ainda estiver fresca. Uma limpeza prematura podera provocar a re-
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mocdao parcial do rejuntamento e, se for tardia, obrigara a uma limpeza agressiva, mecanica
ou quimica, que podera deteriorar irreversivelmente a superficie do piso. Nos casos de pi-
sos com textura rastica passe uma camada de cera liquida sobre a peca antes do rejunta-
mento.

O tempo em aberto da argamassa colante deve ser controlado. A argamassa
estara em boas condicGes se, ao tocar os corddes, os dedos sujarem. Ndo sera permiti-
do aplicar o revestimento em areas onde a argamassa ja estiver seca.

Os residuos de argamassa de rejuntamento devem ser limpos dentro do prazo
adequado para evitar maior aderéncia do rejuntamento, o que dificulta a limpeza. Capricho no
rejuntamento significa qualidade da obra e evita a necessidade do uso de produtos de limpe-
za agressivos. N&o sera permitida a utilizacdo de acidos para a limpeza do porcelanato, pois
eles podem atacar e prejudicar o brilho do produto.

Todo o trabalho serda acompanhado e orientado pela fiscalizacdo deste Tribu-
nal.

3.15 BANCADAS E SOLEIRAS DE MARMORE

Serdo executadas, de acordo com o projeto, as seguintes soleiras, bancadas e
detalhes de roda-mé&o e testeiras em marmore:

[J Soleira SO1 em Marmore Bege Bahia medindo 1,80x0,15m (porta de entrada);

[J Bancada B0l — Bancada de cozinha em Marmore Bege Bahia, conforme detalhamento
gue consta no projeto;

[J Bancada B02 — Bancada de lavado em Marmore Bege Bahia, conforme detalhamento
gue consta no projeto.

3.16 LOUCAS E METAIS

As loucas e metais s6 deverao ser colocados apds o término dos servicos de
revestimento e pavimentacdes.

ApOs a colocacdo, a CONTRATADA realizara testes em todos os aparelhos,
corrigindo eventuais vazamentos que porventura venham a aparecer.

A altura e o posicionamento das diversas pecas serdo definidos em projeto,
sendo que na existéncia dos dados em questao, cabera a Fiscalizacdo determinar o posicio-
namento dos mesmos, quando da execucéao.

Serdo empregados 0s seguintes equipamentos:

[J Cuba retangular em aco inox polido 40x34cm, linha Standard, marca
Tramontina ou similar;

[J Cuba de semi encaixe quadrada, cor branca, ref. L830.17, marca Deca ou similar;

[J Papeleira (porta papel higiénico), linha Slim, acabamento cromado, 2020.C.SLM,

marca Deca ou similar;

[J Dispensador de sabonete liquido Jackwall ou similar;

[J Dispensador de papel-toalha Jackwall ou similar;

[J Bacia sanitaria com caixa acoplada e assento, cor branca, linha Azalea, marca Celite
ou similar.

3.17 VIDROS E ESPELHOS

As placas de vidro deverdo ser manipuladas de maneira que ndo entrem em contato com
materiais duros, capazes de acarretar defeitos em suas superficies e bordas.

Todos os cortes e perfuracdes de chapas de vidro serdo necessariamente exe-
cutados em fabrica. Devera ser assegurada folga da ordem de 3 a 5 mm entre o vidro e a
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esquadria

Os vidros serédo de preferéncia, fornecidos nas dimensées respectivas, procu-
rando-se, sempre que possivel, evitar o corte no local da construgéo.

O painel divisério sera em vidro temperado verde, espessura 8 mm e jateado
conforme detalhe em projeto (fornecimento e instalacéo).

O espelho sera de 4 mm, medindo (0,40 x 0,84m), bisoté de 2 cm nas bordas,
colado em isopor e com revestimento ceramico.

3.18 PINTURA

Todas as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escova-
das e raspadas, a fim de remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas. As super-
ficies somente poderao ser pintadas se estiverem perfeitamente secas. Durante a aplicacao e
secagem da tinta, as superficies serdo protegidas, de modo a evitar a deposi¢cdo de poeiras,
fuligens, cinzas e outros materiais.

Cada demao de tinta sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, observando-se um intervalo de 24 horas entre dem&os sucessivas. Igual cuidado deve-
ra ser tomado entre deméaos de massa plastica e de tinta, deixando-se um intervalo minimo
de 48 horas apés cada deméo de massa. A fim de se evitar respingos de tinta em superficies
nao destinadas a pintura, como vidro e ferragens de esquadrias, deverdo ser tomados pre-
caucdes especiais. Recomendam-se as seguintes cautelas para a protecdo das superficies e
componentes da edificagdo:

[J isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
[J remocdo de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor ade-
guado, sempre que necessario.

Para pinturas internas de recintos fechados deverdo ser utilizadas méascaras de
protecdo, salvo e forem empregados materiais nao téxicos. Além dessa protecdo, devera ha-
ver ventilagdo forgada no recinto.

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos
de chuva ou de excessiva umidade.

Serdo empregados os seguintes de tipos de pinturas:

[J Pintura de divisérias de gesso com tinta acrilica acabamento acetinado, cor bran-
co gelo, 2 demaos, com prévia aplicacdo de 1 demé&o de fundo preparador para ges-
so, marca Sherwin Williams ou similar, incluindo lixamento;

[l Pintura de paredes de alvenaria com tinta acrilica acabamento acetinado, cor
branco gelo, 2 demaos, 1 demao de selador, com prévia aplicacdo de 1 deméo de
massa acrilica, marca Sherwin Williams ou similar, incluindo lixamento;

[J Pintura de divisérias de gesso com textura e pintura na cor Acessible Beige SW 7036,
marca Sherwin Williams ou similar, 2 demaos, com prévia aplicacdo de 1 deméo de
fundo preparador para gesso, incluindo lixamento;

[J Pintura de paredes de alvenaria com textura e pintura na cor Acessible Beige SW
7036, marca Sherwin Williams ou similar, 2 demaos, com prévia aplicacédo de 1 demao
de selador e 1 deméo de massa acrilica, incluindo lixamento;

[1 Pintura de forro de gesso e soltura com tinta acrilica acabamento fosco, cor branco
neve, 2 demaos, marca Sherwin Williams ou similar com prévia aplicacédo de 1 deméo
de fundo preparador para gesso, marca Sherwin Williams ou similar, incluindo lixamen-
to;

[l Retoque de pintura com tinta acrilica acabamento acetinado, cor branco gelo, 2 de-
maos, com retoques de massa acrilica, marca Sherwin Williams ou similar, incluindo li-
xamento;

[l Retoque de pintura com tinta acrilica acabemnto fosco, cor branco neve, 2 demaos,
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com retoques de massa acrilica, marca Sherwin Williams ou similar, incluindo lixa-
mento.

3.19 SERVICOS COMPLEMENTARES

E de responsabilidade da construtora a execucéo dos seguintes itens para for-
necimento e instalacéo e dos servicos complementares da obra:

Testeira em Marmore Bege Bahia, h=15cm

Rodamé&o em Marmore Bege Bahia, h=10cm

Testeira em Marmore Bege Bahia, h=10cm

Roda-mao em Marmore Bege Bahia,h=10cm

Instalacéo de esquadrias de aluminio e vidro

Alisar de madeira com largura de 5cm

Rodapé em porcelanato Essencial Marmore Crema, h=10cm, Portobello ou similar,
assentado com argamassa de cimento colante AC-Il,rejunte e=3mm cinza claro,marca
Quartzolit ou similar

[ Instalagdo de giral metélico com cantoneiras cantoneira L 1"1/2x1/4 - inclui pintura an-
ticorrosiva e acabamento com tinta esmalte, para colocacdo dos condensadores dos
aparelhos de ar-condicionado, conforme projeto

I o

3.21 LIMPEZA FINAL/ENTREGA DA REFORMA

A reforma devera ser entregue inteiramente limpa sem residuos de tintas,
manchas e outros residuos remanescentes dos servigos executados.

Serdo procedidos testes para verificacdo de todas as esquadrias, instalacdes,
aparelhos, equipamentos e impermeabilizagbes da edificagdo, para evitar reclamacdes futu-
ras.

Findos os trabalhos a EXECUTANTE promovera a remocao dos seus perten-
ces e a limpeza geral externa.

Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a Contratada deve-
ra executar todos os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela Fis-
calizacéo.

O recebimento dos servigos dar-se-a definitivamente apds o recebimento por
parte da Comisséo do TRT.

O Recebimento dos servicos executados pela Contratada sera efetivado em
duas etapas sucessivas:

[l na primeira etapa, ap0s a conclusédo dos servicos e solicitacao oficial da Contratada,
mediante uma vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissédo de Recebimento de
Obras e Servicos, sera efetuado o Recebimento Provisorio;

[J nesta etapa, a Contratada devera efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e manuais
de montagem, operacdo e manutencdo de todas as instalacdes, equipamentos e
componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de ga-
rantia;

[J apos a vistoria, através de comunicacao oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas as
correcdes e complementac6es consideradas necessdarias ao Recebimento Definitivo,
bem como estabelecido o prazo para a execucdo dos ajustes;

[J na segunda etapa, apds a conclusdo das correcdes e complementacfes e solicitagdo
oficial da Contratada, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comis-
sdo de Recebimento de Obras e Servicos, seréa realizado o Recebimento Definitivo;
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[l Recebimento Definitivo somente seré efetivado pelo Contratante a-
pés a apresentacao pela Contratada da Certiddo Negativa de Débi-
to fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e
comprovacao de pagamento das demais taxas, impostos e encargos
incidentes sobre o objeto do contrato.

3.22.1 Limpeza daobra

Deverdo ser devidamente removidos da reforma todos os
materiais e equipa-mentos, assim como as pegas remanescentes e sobras
utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Devera ser realizada a remocédo de todo o entulho da reforma
e adptacao, dei-xando-a completamente desimpedida de todos os residuos
de construcéo, bem como cuida-dosamente varridos 0s seus acessos.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nao
danificar outras partes ou componentes da edificagdo, utilizando-se produtos
gue nao prejudiquem as super-ficies a serem limpas.

Particular cuidado deverd ser aplicado na remocgdo de
quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies;

Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e
salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se
especial atencdo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e
pecas e metais sanitarios;

Para o piso ceramico, a remocdo do excesso de argamassa
de rejuntamento seguida de lavagem com agua e sabao neutro.

Para a divisoria de madeira a limpeza com produto de limpeza
adequado, para os vidros a remog¢éo de respingos de tinta com removedor
adequado e palha de aco fino, re-moc¢ao dos excessos de massa com espa-
tulas finas e lavagem com agua e papel absorvente. Por fim, limpeza com
pano umedecido com alcool.

Paredes pintadas com tinta latex ou de base acrilica, a limpe-
za serd com pano Umido e sabao neutro.

Nas ferragens e metais a limpeza das pecas cromadas e ni-
gueladas com re-movedor adequado para recuperacdo do brilho natural,
seguida de polimento com flanela; lubrificacdo adequada das partes méveis
das ferragens para o seu perfeito acionamento.

Nos aparelhos de iluminagcédo, a remocdo do excesso de ar-
gamassa ou tinta com palha de aco fina, seguida de lavagem com agua e
sab&o neutro.

Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detri-
tos ou salpicos de argamassa endurecida nas superficies dos materiais;

Na verificacdo final serdo obedecidas dentre outras a nor-
ma da ABNT: NB-597/77 - Recebimento de Servigos e Obras de Engenharia
e Arquitetura (NBR 5675).

Limpa e pronta para ser ocupada, livre de entulhos, materiais
ou equipamentos de construcdo e com todas as areas limpas.

Quando da entrega oficial da obra a fiscalizacdo do Tribu-
nal, deverdo estar presentes na obra profissionais de engenharia, como:
Engenheiros, Mestre-de-obras, Eletri-cista, Pedreiro, etc. de modo que pro-
vaveis pendéncias sejam reparadas.

4, CONSIDERACOES FINAIS

IGFAC
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A entrega da reforma ndo exime a EXECUTANTE, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumi-
das, em contrato e por forca das dispo-si¢cdes legais em vigor (Lei 3.071).
A EXECUTANTE entregara a FISCALIZACAO DO TRT toda
a documentacdo referente a essas providéncias, assim como todos os certifi-
cados de garantia oferecidos pelos sub-empreiteiros e fornecedores, os quais
sempre deverdo ser emitidos em nome do TRT.
A EXECUTANTE fara entrega de todas as chaves, devidamente etiqueta-
das.

a7

Deverdo ser devidamente removidos do espaco reformado
todos 0s materiais e equipamentos, assim como as pe¢as remanescentes e
sobras utilizaveis de materiais, fer-ramentas e acessorios.

Devera ser realizada a remocédo de todo o entulho da obra,
deixando-a comple-tamente desimpedida de todos os residuos de constru-
¢do, bem como cuidadosamente varri-dos 0s seus acessos.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nao
danificar outras partes ou componentes da edificacéo, utilizando-se produtos
gue nao prejudiquem as super-ficies a serem limpas.

Particular cuidado devera ser aplicado na remocgdo de
qguaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies.

Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e
salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se
especial atencdo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminarias e
pecas e metais sanitarios.

Para o piso ceramico, a remocdo do excesso de argamassa
de rejuntamento seguida de lavagem com agua e sab&o neutro.

Para a divisoria de madeira a limpeza com produto de limpeza
adequado, para os vidros a remog¢éo de respingos de tinta com removedor
adequado e palha de aco fino, re-mog¢ao dos excessos de massa com espa-
tulas finas e lavagem com agua e papel absorvente. Por fim, limpeza com
pano umedecido com alcool.

Nas paredes pintadas com tinta latex ou de base acrilica, a
limpeza sera com pano Umido e sab&o neutro.

Nas ferragens e metais a limpeza das pecas cromadas e ni-
gueladas serda com removedor adequado para recuperacdo do brilho na-
tural, seguida de polimento com flanela e lubrificacdo adequada das partes
moveis das ferragens para o seu perfeito acionamento.

Nos aparelhos de iluminagcédo, a remocdo do excesso de ar-
gamassa ou tinta sera com palha de aco fina, seguida de lavagem com agua
e sabao neutro.

4.1 Responsabilidade

Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos
servicos e obras, a Contratada respondera por sua qualidade e seguranca
nos termos do Artigo 618 do Caddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a repa-
racdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei-¢cbes que se apresen-
tem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Con-
tratante.

A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servigos
e obras, quais-quer que sejam os atos praticados no desempenho de suas

IGFAC



PODER JUDICIARIO - JUSTICA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16* REGIAO
SECAO DE AQUISICOES PUBLICAS

PA n° 344/17 — Pregéo Presencial n° 01/2017

atribuicbes, ndo implicara solida-riedade ou co-responsabilidade com a Con-
tratada, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servicos,
inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na for-ma da
legislagdo em vigor.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de
eliminar as falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, podera o Con-
tratante efetuar os reparos e substi-tuicdes necessarias, seja por meios pro-
prios ou de terceiros, transformando-se os custos de-correntes, independen-
temente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer
perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades
vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios
e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de in-
fracbes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e pos-
turas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pa-
gamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corre-
¢Oes monetarias e acréscimos de mora.

4.2 Critérios de Similaridade e Analogia

Todo material empregado na execucdo dos servicos sera de
primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que nao se enquadrarem nas
especificagcfes fornecidas.

Serdo aceitos materiais similares aos especificados, desde
qgue consultada previamente a Fiscalizacao a respeito de sua utilizacao.

A Contratada se obriga, no entanto a demonstrar a similarida-
de do material ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos
comprobatorios de ensaios.

Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou
equivaléncia, se desempenham idéntica funcdo construtiva e apresentam as
mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou no procedimento que a
eles se refiram.

Dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial
ou semelhanca, se desempenham idéntica funcdo construtiva, mas nao a-
presentam as mesmas caracteristi-cas exigidas na especificagdo ou no pro-
cedimento que a eles se refiram.

Na eventualidade de uma equivaléncia, a substituicdo deve
processar-se sem haver compensacéo financeira para o TRT e Empreiteiras.

Na eventualidade de uma semelhanca, a substituicdo deve
processar-se com a correspondente compensacao financeira para o TRT e
Empreiteiras.

O critério de analogia deve ser estabelecido pelo projetista e
pelo especifica-dor.

A consulta sobre analogia, envolvendo equivaléncia ou seme-
Ihanca, deve ser efetuada, em tempo oportuno, pela Empreiteira, ndo admi-
tindo o TRT, em nenhuma hipétese, que tal consulta sirva para justificar o
nao cumprimento dos prazos estabelecidos na documentacédo contratual.

Nestas especificacdes, a identificacdo de materiais ou equi-
pamentos por determinada marca implica, apenas, caracterizagdo de uma
analogia.
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ANEXO VI
PROJETOS

O projeto, contendo a parte gréafica e escrita, estara incluido como parte deste edital
elou sera fornecido aos licitantes em PEN DRIVE, no padrédo PDF (arquivos de leitura
e impressédo). Ndo serao fornecidas cOpias impressas do projeto e nem tampouco o
CONTRATANTE se responsabilizara por alterag6es dos documentos gravados em
gualguer meio eletrénico e fornecidos aos licitantes

ANEXO IX

CREDENCIAMENTO
Pregéo Presencial n°03/2017

A Empresa

: CNPJ
, através do presente instrumento, credencia o Sr.
, portador da cédula de identidade n°
, a participar da licitagéo instaurada pelo Tribunal Re-
gional do Trabalho da 162 Regi&o, na modalidade PREGAO PRESENCIAL n°
03/2017, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para
pronunciar-se em nome da empresa, podendo formular propostas, dar lances,
impetrar ou desistir de recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao
certame.

Sao Luis, de de 2017.

Representante legal da empresa

Observagdo: - emitir em papel que identifique a empresa
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ANEXO X
DECLARACAO - HABILITACAO
PREGAO N° 03/2017

Declaramos, para os fins de atendimento a Lei 10.520, de 17.07.2002, que es-
tamos cientes e cumprimos plenamente os requisitos de habilitagéo pertinentes
a este Pregéo Presencial n® 03/2017.

Sao Luis, de de 2017.

Representante da empresa

ANEXO XI
DECLARACAO - MENOR
Pregao Presencial n®03/2017

A (nome da em-
presa), inscrito no CNPJ n° , por intermédio
de seu representante legal o] (® Sr.(a)

, portador(a) da Carteira de I-
dentidade n° e do CPF n°

, Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27
da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho notur-
no, perigoso ou insalubre e n&o emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigédo de aprendiz.

()
Sao Luis, de de 2017.

Assinatura

Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO XII

MODELO DE DECLARAGAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

PREGAO PRESENCIAL N° 03/2017

A empresa , inscrita no CNPJ n°
, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
, portador(a) da Carteira de ldentidade n°
e CPF n° , Declara, para fins legais ser mi-
croempresa/empresa de pequeno porte nos termos da legislagéo vigente.

Sao Luis, de de 2017.

Representante legal

ANEXO XIlII
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO TRT 16 N° XX/2017
PA n°®5910/2017

CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA DO RAMO DE ARQUITETURA
E/OU ENGENHARIA CIVIL QUE ENTRE
SI FAZEM A UNIAO, POR INTERMEDIO
DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA-
LHO DA 162 REGIAO, E A EMPRESA
XXXXXXXXXX

Pelo presente instrumento particular, a UNIAO por inter-
médio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 162 REGIAO, com se-
de na Avenida Senador Vitorino Freire, 2001, Areinha, nesta cidade,
inscrito no CNPJ sob o n° 23.608.631/0001-93, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Exmo. Desembargador
Presidente, JAMES MAGNO ARAUIO FARIAS e, do outro lado, a empresa
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) 9.9.9.0.9.0.0.0.0.¢ CNPJ ne° NNNNNNNN, com endereco na
XXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, representa-
da neste ato pelo(a) Sr(a). XXXXXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob o n°®
NNNNNNNNNNN, ajustam entre si este Contrato, na forma constante
do PA n° 5910/2017, com base no Pregao Presencial n°® 03/2017 e de
conformidade com as normas estabelecidas pela Lei n°® 10.520/2002,
pelo Decreto n°® 3.555/2000, pela Lei n® 8.666/93, pela Lei Complemen-
tar n® 123/2006, e pela Lei n° 8.078/1990 (Cdodigo de Defesa do Con-
sumidor), bem como pelas disposi¢cfes contidas no Edital do referido
Pregdo e seus Anexos, 0 qual se regera pelas clausulas e condigcbes

adiante discriminadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratagcdo de

empresa especializada do ramo de arquitetura e/ou engenharia civil
para execucao dos servicos de reforma e adaptacdo do gabinete do
Desembargador James Magno Araujo Farias, localizado no 4° (quarto)
andar do prédio sede do Tribunal Regional do Trabalho da 162 Regido
(Av. Senador Vitorino Freire, 2001, Bairro Areinha - Sao Luis/MA), con-
forme o projeto arquitetdnico, projetos complementares e planilha or-
camentéaria contidos no Termo de Referéncia (doc. 28 do PA n°
5910/2017), partes integrantes do Edital de Pregdo Presencial n°
03/2017.

Paragrafo Primeiro — Os servigos a serem executados, bem como os
respectivos materiais e equipamentos, encontram-se definidos no pro-
jeto, constituido pelo conjunto de Plantas, Cadernos de Encargos, Plani-

Iha Orcamentéaria e Cronograma fisico-financeiro.

Paragrafo Segundo — Os quantitativos especificados poderéo ser alte-

rados, dentro dos limites previstos no art. 65 § 1° da Lei 8.666/93.
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Paragrafo Terceiro — A supressao podera exceder os limites previstos,

mediante acordo entre os contratantes.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

Integram o presente instrumento, independentemente
de transcri¢cédo, os documentos abaixo relacionados, que fazem parte
do PA n°© 5910/2017:

1. Edital da Pregao Presencial n® 03/2017 (doc. 03);

2. Termo de Referéncia e anexos (doc. XX);

3. Proposta da CONTRATADA, devidamente assinada e rubricada
(doc. XX);

4. Ata do Pregéao Presencial n® 01/2017 (doc. XX).

CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas para a execucdo do objeto deste contrato

correrdo por conta do Programa 107713 - Apreciacdo de Causas na
Justica do Trabalho, Fontes 010000000, 0127000000, 0150000000 e
0181000000, Elemento de Despesa 3.3.90.39 - Servicos de Tercei-
ros — Pessoa Juridica, Subitem 16 - Manutencdo e Conservacao de

Bens Imodveis.

CLAUSULA QUARTA - DAS DIRETRIZES PARA A EXECUCAO DA OBRA

A CONTRATADA devera executar os servigcos de acordo
com o especificado, bem como as demais condi¢cdes estabelecidas no

Termo de Referéncia e seus anexos.

Paragrafo Primeiro — Todos os materiais a serem empregados na exe-

cucao da reforma e adaptacdo devem ser novos, comprovadamente de
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primeira qualidade e de acordo com as especificagdes, e serdo subme-

tidos a aprovacéao da fiscalizacdo do CONTRATANTE.

Paragrafo Segundo - Se julgar necessario, a fiscalizacdo podera solici-
tar a CONTRATADA a apresentacao de informacgéo, por escrito, dos lo-
cais de origem ou de certificado de conformidade ou laudo de similari-
dade, ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos ou equipamen-
tos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovacao de
sua qualidade. Os ensaios e as verificagbes serao providenciados pela
CONTRATADA, sem 0nus para o CONTRATANTE, e executados por labo-
ratérios reconhecidos pelo INMETRO ou outros aprovados pela fiscali-

zacgao.

Paragrafo Terceiro — Serdo admitidos materiais e/ou equipamentos si-
milares aos especificados, desde que as condi¢cdes de similaridade se-

jam previamente julgadas e aceitas pela fiscalizacao.

Paradgrafo Quarto — Os casos omissos serdo definidos pela fiscalizagao,
de maneira a manter o padrao de qualidade previsto para a execugéo

do objeto deste contrato.

Paragrafo Quinto — A execucao da reforma e adaptacéao, inclusive quan-
to aos materiais a serem utilizados, devera ser pautada pelas seguin-
tes diretrizes, nesta ordem:
1. Obedecer rigorosamente as condi¢des estabelecidas no certame
(PE n° 03/2017);
2. Obedecer as normas pertinentes a Associacao Brasileira de Nor-
mas Técnicas ABNT;
3. Obedecer as normas técnicas e legais de Seguranca do Trabalho;
4. Obedecer as disposi¢cdes legais da Unido, do Governo do Estado

e do Municipio de Sao Luis, se houver;
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5. Obedecer as prescricdes e recomendacdes dos fabricantes dos

materiais e equipamentos que serdo utilizados na obra.

Paragrafo Sexto — As normas de seguranca constantes das especifica-
¢codes ndo desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras dis-
posicdes legais federais, estaduais e municipais pertinentes. Serao de
sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamacdes mo-
vidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia
nas precaucgoes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais ina-

ceitaveis na execucao dos servicos.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO

Os servigos serdo executados no prazo maximo de 120

(cento e vinte) dias, de acordo com o constante no cronograma fisico-
financeiro (Anexo X do Edital do Pregdo Presencial n°® 03/2017), conta-
dos a partir do 5° (quinto) dia util seguinte ao recebimento pela CON-
TRATADA da Ordem de Servico expedida pela Secdo de Engenharia do
CONTRATANTE, e garantidos por 5 (cinco) anos, de acordo com o que
estabelece o artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, contados a partir do
Termo de Recebimento Definitivo, sendo de inteira responsabilidade
da CONTRATADA a boa qualidade da mé&o-de-obra e dos materiais a

serem empregados.

Paradgrafo Primeiro — Ao concluir o servi¢o, todo o conjunto devera se
apresentar totalmente limpo, sem entulho e em perfeitas condi¢gdes de

higiene.

Paragrafo Segundo — O prazo de execucao da obra podera ser alterado,
com expressa anuéncia do CONTRATANTE, nos seguintes casos:
1. Alteracao do projeto e/ou especificagcdes técnicas e/ou memoriais
pelo CONTRATANTE, quando houver:
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a. Servicos extraordinarios que alterem as quantidades;

b. Servicos complementares, obedecidos aos dispositivos re-
gulamentares;

c. Atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e
quando houver subsidios a obra que estejam sob respon-
sabilidade expressa do CONTRATANTE;

2. Por motivos de forga maior ou caso fortuito.

Paragrafo Terceiro — Toda prorrogagdo de prazo, se porventura houver,
devera ser justificada, por escrito, e previamente autorizada pelo CON-
TRATANTE.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR
O valor global do presente contrato é de R$ XXXXXXX

(XXXXXXXXXXXX), nele j& incluidos os precos dos servigos, materiais,
tributos, contribuicdes sociais e previdenciarias, fretes, estivas e

quaisquer outras despesas necessarias a execucao do seu objeto.

Paragrafo Unico — O custo dos servicos por item sera considerado de

acordo com os valores estabelecidos na tabela a seguir:

ITEM DISCRIMINACAO VALOR
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ XXXXX
2 DEMOLICAO E RETIRADAS R$ XXXXX
3 ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ XXXXX
4 FORRO R$ XXXXX
5 INSTALACOES ELETRICAS R$ XXXXX
6 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ XXXXX
. INSTALACAO DE CABEAMENTO LOGICO E TE- R$ XXXXX
LEFONICO
8 TOMADAS E ACESSORIOS R$ XXXXX

11
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9 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO R$ XXXXX
10 IMPERMEABILIZACAO R$ XXXXX
11 REVESTIMENTO INTERNO R$ XXXXX
12 ESQUADRIAS R$ XXXXX
13 ACESSORIOS E FERRAGENS R$ XXXXX
14 PAVIMENTACAO INTERNA R$ XXXXX
15 | RODAPE, BANCADA EM GRANITO E PAINEIS R$ XXXXX
16 LOUCAS E METAIS R$ XXXXX
17 VIDROS E ESPELHOS R$ XXXXX
18 PINTURA R$ XXXXX
19 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ XXXXX
20 LIMPEZA FINAL/ENTREGA DA OBRA R$ XXXXX

TOTAL R$ XXXXX

CLAUSULA SETIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

1.

A CONTRATADA obriga-se a:
Receber a Nota de Empenho emitida pelo CONTRATANTE;
Iniciar a execucgdo dos servigos no prazo estabelecido na Clausula
Quinta, caput, e conclui-la no prazo ali indicado;
Arcar com todos 0s encargos sociais previstos na legislagéo vigen-
te e quaisquer outros em decorréncia da sua condigcdo de empre-
gadora;
Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes estabe-
lecidas na legislacao especifica de acidentes do trabalho quando
forem vitimas os seus empregados no desempenho do servico ou
em conexdo com ele, ainda que ocorrido nas dependéncias do
CONTRATANTE;
Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possivel
demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucao da
presente contratagéo, originalmente ou vinculada por prevencéo,

conexao ou continéncia;

12
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Fornecer aos seus empregados EPIs adequados e necessarios ao
desempenho da atividade contratada e fiscalizar seu uso;

Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter 0s servigos
objeto do contrato de acordo com os niveis estabelecidos nas es-
pecificacdes técnicas;

Refazer os servicos que, a juizo do fiscal representante do CON-
TRATANTE, ndo forem considerados satisfatorios, sem que caiba
qualquer acréscimo no valor contratado;

Obedecer, no que couber, aos critérios de sustentabilidade ambi-
ental disposto no art. 6° da Instrugcdo Normativa n° 01/2010 da
SLTI do MPOG, com relagcdo a todos os materiais e equipamentos a
serem utilizados na execugao do objeto da contratagcéo, bem co-
mo as especificagcdes dos Projetos Arquitetbnico e Complementa-
res, elaborados em conformidade com as orientagdes do Guia de
Incluséo e Sustentabilidade nas ContratagOes da Justica do Traba-
Iho;

Capacitar seus empregados, dentro da jornada de trabalho, ofere-
cendo treinamento em saude e seguranca no trabalho, com énfa-
se na prevencao de acidentes, observada a carga horaria minima
de 2 (duas) horas mensais;

Responder por danos que venham a ser causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, por seus empregados ou preposto,
durante a execucéo do servico, de acordo com o art. 70 da Lei n°
8.666/93;

Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas condicles e-
xigidas para a contratagao, apresentando os comprovantes cor-
respondentes sempre que exigidos;

Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou su-
pressdes que se fizerem necessarios, de acordo com o paragrafo
primeiro do art. 65 da Lei 8.666/93;

13
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14. Ao detectar qualquer erro ou engano nos projetos fornecidos,

15.

sempre consultar o gestor do contrato, a fim de ndo proceder a
execucao de obras ou servigos projetados equivocadamente;
Realizar contratacdo, na execucdo do contrato, de egressos do
sistema carcerario e de cumpridores de medidas e penas alterna-
tivas, em percentual ndo inferior a 2% (dois por cento), de acordo
com art. 20 da Resolugé&o n°® 70/2010 do CSJT.

Paragrafo Unico - As normas de seguranca mencionadas neste instru-

mento nado desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras dis-

posicdes legais, federais, estaduais e municipais pertinentes. Seréo de

sua inteira responsabilidade os processos, agoes ou reclamacgdes mo-

vidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia

nas precaucgoes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais ina-

ceitaveis na execucao dos servicos.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Além das obrigacfes previstas neste contrato e de ou-

tras decorrentes da natureza do ajuste, caberd ao CONTRATANTE:

1.
2.

Encaminhar a Nota de Empenho a CONTRATADA;

Receber o objeto deste contrato, desde que esteja de acordo com
as especificagdes exigidas;

Fiscalizar o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com o Termo de Referéncia, cldusulas
contratuais e proposta apresentada,;

Promover, mediante seu representante, o acompanhamento e a
fiscalizacdo dos servigos, sobre os aspectos qualitativos e quanti-
tativos, anotando em registro préprio as falhas detectadas, comu-
nicando oficialmente & CONTRATADA a ocorréncia de qualquer fa-
to que, a seu critério, exija medida saneadora por parte dela, a-

través do diario de obra ou oficio;

14
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5. Rejeitar, no ato da conferéncia, objeto que esteja em desacordo
com as especificagdes constantes dos Projetos que acompanham
o Termo de Referéncia;

6. Solicitar, por escrito, as alteracdes que se fizerem necessarias no
servigco contratado;

7. Destinar periodo adequado para a orientacdo e ambientacédo dos
empregados da CONTRATADA as politicas de responsabilidade so-
cioambiental adotadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 162
Regiéo, durante toda a vigéncia contratual;

8. Efetuar o pagamento pela execugao dos servigos no prazo estabe-
lecido no cronograma, desde que cumpridas todas as formalida-
des e exigéncias do contrato;

9. Prestar as informacgdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto

que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO

A fiscalizacdo sera exercida por servidores designados

pela Administracéo.

Paragrafo Primeiro — A fiscalizacdo compete o acompanhamento e o
amplo controle da execucéo dos servigos até a conclusao do contrato,
bem como decidir os casos omissos relativos as especificacdes, projeto
ou quaisquer documentos a que se refiram direta ou indiretamente o

Termo de Referéncia e seus anexos.

Paragrafo Segundo - A CONTRATADA devera manter no local dos servi-
¢os e com facilidade de acesso do fiscal, um “Diario de Obras”, que
devera estar devidamente preenchido pelo contratante as ocorréncias

da obra.
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Paragrafo Terceiro — A auséncia do diario acima mencionado, e até
mesmo o0 seu nao preenchimento, implicara inadimplemento contratual

por parte da empresa.

Pardgrafo Quarto - As decisbes e providéncias que ultrapassarem a
competéncia do representante da Comissdo de acompanhamento e
fiscalizacdo deverdo ser solicitadas ao superior, em tempo habil, para

adocéo das medidas convenientes.

Paragrafo Quinto — A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pe-
la Administracdo do TRT, para representa-la sempre que for necessa-

rio.

Paradgrafo Sexto — A Comissdo de acompanhamento e fiscalizacdo po-
dera sustar qualquer servico que esteja sendo executado em desacor-

do com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria.

CLAUSULA DEZ - DA MEDICAO

Deveréao ser efetuadas 04 (quatro) medi¢cOes, mensais e

sucessivas, sendo a primeira medi¢cdo apo6s 30 (trinta) dias do inicio da

obra.

Paradgrafo Primeiro — A medicdo devera ser apresentada em planilhas
analiticas e discriminadas com todos os subitens objeto da planilha or-
camentéaria. Os servigcos deverdo ser conferidos pela fiscalizacdo do
CONTRATANTE, devendo ser pago somente o que estiver executado de

acordo com as especificagOes predeterminadas.

CLAUSULA ONZE - DOS RECEBIMENTOS PROVISORIO E DEFINITIVO

A CONTRATADA comunicara por escrito o término da o-

bra, apresentando a Coordenadoria de Distribuicdo e Cadastramento
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Processual do CONTRATANTE documento com tal propdsito. A Secéao
de Engenharia do CONTRATANTE, entdo, ira conferir o que foi contra-
tado e emitir um Termo de Recebimento Provisério (com caréncia de
15 (dias).

Paragrafo Primeiro — Caso haja pendéncias, estas serdo elencadas e

sera concedido prazo de até 30 (trinta) dias para que sejam sanadas.

Paragrafo Segundo - O recebimento definitivo dos servicos sera reali-
zado em até 30 (trinta) dias depois da data da aceitacdo provisoria,
por Comisséo a ser integrada por servidores do CONTRATANTE, espe-
cialmente designada para este fim, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao ou vis-
toria que comprove a adequacao do objeto aos termos

contratuais.

Paragrafo Terceiro — Durante esse periodo, a CONTRATADA tera sob

sua responsabilidade o empreendimento.

Paragrafo Quarto — Qualquer falha de funcionamento devera ser pron-
tamente reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, as

penalidades previstas no contrato.

Paragrafo Quinto — Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo
nao eximirdo a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do

contrato e da legislacdo em vigor.

CLAUSULA DOZE - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados apds a aprovacao das

respectivas medi¢cdes por parte da fiscalizacdo, que ocorrera a cada 30

(trinta) dias ou na data de eventuais medi¢cOes intermediarias.
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Paragrafo Primeiro — Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o
cronograma dos servi¢os, sendo que a ultima parcela sera efetuada

apods o seu recebimento definitivo.

Paragrafo Segundo - A nota fiscal/fatura referente a cada etapa, con-
templando os servigos executados e aceitos, juntamente com memori-
al contendo os materiais utilizados naquela medicéo, apés devidamen-
te atestada pela Secdo de Engenharia do CONTRATANTE, sera paga no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da sua protocolizacdo na refe-
rida Secao, situada no Anexo C do edificio-sede do CONTRATANTE, lo-
calizado na Av. Vitorino Freire, 2001, Areinha, nesta cidade, em dias

Uteis, das 8 (oito) as 17 (dezessete) horas.

Paragrafo Terceiro — Para o pagamento, a nota fiscal de cada etapa de-
vera ser apresentada acompanhada dos seguintes documentos, devi-
damente atualizados:

1. Prova de regularidade para com a Seguridade Social (CND), con-
forme dispbe o artigo 195, § 3° da Constituicéo Federal, sob pena
de rescisao contratual;

2. Recolhimento do FGTS referente ao més anterior, observada a
obrigatoriedade de fornecer a relagcdo nominal dos empregados a
que se referem os recolhimentos;

3. Prova de regularidade junto a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo da CNDT (Certidao Negativa de Débitos Trabalhis-
tas);

4. Certiddo de Regularidade junto a Receita Federal;

5. Comprovante da entrega dos vales-transporte e do auxilio ali-
mentacdo aos empregados alocados na execucédo dos servigos

contratados.
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Paragrafo Quarto — A empresa devera informar, no corpo da Nota Fis-

cal, o domicilio bancario, para facilitar o pagamento.

Paragrafo Quinto — A ndo apresentacdo dos documentos mencionados
acima caracteriza descumprimento de clausula contratual, sujeitando a
CONTRATADA a aplicacdo das penalidades previstas na Clausula Quin-

ze deste contrato.

Paragrafo Sexto — A ndo apresentacdo dos comprovantes relacionados
no Paragrafo Terceiro desta Clausula ensejara a glosa dos itens respec-

tivos quando do pagamento da fatura correspondente.

Paragrafo Sétimo - A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a
juntada de comprovacao de pagamentos de despesas referentes ao
consumo de agua e energia, quando utilizados pela CONTRATADA du-
rante a execucao do objeto contratual e, ainda, a entrega ao CONTRA-
TANTE das notas fiscais dos equipamentos incorporados a obra, tais
como luminarias, transformadores, reservatoérios, bombas, racks, pos-
tes, loucas, metais sanitéarios, e, finalmente, dos relatérios de rompi-

mento dos corpos de prova do concreto empregado na obra.

Paragrafo Oitavo — A nao apresentacao dos comprovantes mencionados
acima ensejara a glosa dos itens respectivos, quando do pagamento

da fatura correspondente.

Paragrafo Nono — Na hipdtese de rejeicdo da Nota Fiscal, motivada por
erros ou incorrec¢des, o prazo estipulado no Paragrafo Segundo passara
a ser contado a partir da data da sua reapresentacdo, examinadas as

causas de recusa.
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Paradgrafo Dez — A devolucédo da nota fiscal/fatura por incorrecdo nao

autoriza a CONTRATADA a suspensao da prestagio dos servigos.

Paragrafo Onze — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA
enquanto estiver pendente de liquidagéo obrigacao financeira que lhe
tiver sido imposta em decorréncia de penalidade quanto ao inadim-

plemento contratual.

Paragrafo Doze - Sobre o valor da fatura serédo retidos os tributos e

contribuicdes da Uni&o Federal, se for o caso.

Paragrafo Treze — Sera dispensada a retencéo tributaria caso a Contra-

tada comprove ser optante pelo SIMPLES.

Paradgrafo Quatorze — Na hipotese de atraso no pagamento de respon-
sabilidade da Administracdo, o valor a ser pago devera ser atualizado e
sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do
efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa
de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més ou 6% (seis por cento)

ao ano, mediante aplicagdo da seguinte formula:

| = (TX/100)
365

EM=1XxNXVP
Em que:
| - indice de atualizacado financeira;
TX - percentual da taxa de juros de mora;
EM - encargos moratoérios;
N - NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e do efeti-
VO pagamento;

VP - Valor da parcela em atraso.
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Paragrafo Quinze — A nota fiscal/fatura devera ser atestada por servidor

designado para a fiscalizagdo da execugao do objeto.

CLAUSULA TREZE - DA GARANTIA CONTRATUAL
A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no

prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da assinatura do contra-

to, comprovante de garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor global do contrato, em uma das modalidades dispostas
no art. 56, 81°, da Lei n°® 8.666/93, devendo ser devidamente atualiza-
da, mantendo-se esse percentual, na hipétese de alteragcdo no valor

contratado.

Paragrafo Primeiro — A validade da garantia devera compreender a e-
xecucgdo contratual e 3 (trés) meses apds o término de sua vigéncia,

devendo ser renovada a cada prorrogagao.

Paragrafo Segundo — A nao observancia do prazo fixado para a apre-
sentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07 (sete
centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observa-

do o0 maximo de 2% (dois por cento).

Paragrafo Terceiro — O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza
a Administracdo a promover a rescisao do contrato por descumprimen-
to ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispbéem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n® 8.666/1993.

Paragrafo Quarto — A garantia sera restituida quando do recebimento
definitivo da obra ou da rescisdo contratual ou em razao de outras hi-

poteses de extingdo contratual previstas em lei, e somente apdés com-
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provacdo de que a empresa pagou todas as verbas rescisérias traba-

Ihistas decorrentes da contratacao.

Paragrafo Quinto — Nas hipéteses em que a garantia for utilizada total
ou parcialmente — como para corrigir quaisquer imperfeicoes na exe-
cucao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes de a-
¢ao ou omissao da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu
nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado
0 prazo recursal - a CONTRATADA devera, no prazo de 48 (quarenta e

oito) horas, recompor o seu valor total.

Paragrafo Sexto - S&Go modalidades de garantia:

a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, nos termos da Lei
n°® 11.079/2004;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancéria.

Paragrafo Sétimo - Se a opcao de garantia recair em caucao em dinhei-
ro, seu valor sera depositado em conta com rendimento diario e/ou
mensal da Caixa Econdmica Federal, a fim de manter a sua atualizagao

financeira.

Paragrafo Oitavo — Caso o valor da garantia seja utilizado total ou par-
cialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA de-
vera proceder a respectiva reposi¢cdo no prazo de 48 (quarenta e oito)

horas, contados da data em que notificada pelo CONTRATANTE.

Pardgrafo Nono - Em caso de alteracdo do valor do contrato, a CON-
TRATADA deverad complementar o valor da garantia, de modo a que

corresponda a 5% (cinco por cento) do valor do contratado.
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Paragrafo Dez - Ser& considerada extinta a garantia:

a) Com a devolucédo da apdlice, carta fianca ou autorizacao para o le-
vantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de ga-
rantia, acompanhada de declaracdo do CONTRATANTE, mediante ter-
mo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausu-
las contratuais;

b) No prazo de 3 (trés) meses apo6s o término da vigéncia contratual.

CLAUSULA QUATORZE - GARANTIA DOS SERVICOS

Todos os servigcos contratados seréo de total e exclusiva

responsabilidade da CONTRATADA, bem como o fornecimento de todo

material, equipamento e méo-de-obra necesséaria a sua execucao.

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, re-
mover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em par-
te, objeto do contrato em que se fizerem vicio, defeitos, incorrecdes

resultantes da execucéo ou de materiais empregados.

Paragrafo Segundo — O prazo de garantia de todos os materiais, equi-
pamentos e servigos sera de, no minimo, 1 (um) ano, contado da data
de emissédo do “Termo de Recebimento Definitivo” dos servigos, sem
prejuizo dos prazos preconizados no Codigo Civil e no Cédigo de Defe-

sa do Consumidor.

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA é responsavel pelos danos causa-
dos diretamente a administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluindo nem reduzindo
essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo 6rgéo

interessado.

CLAUSULA QUINZE - DAS PENALIDADES
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Sem prejuizo de outras penalidades previstas no edital
do Pregao Presencial n°® 03/2017, pela inexecugao total ou parcial das
condicdes pactuadas, a Administracdo podera, garantida a prévia de-
fesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

a) Adverténcia;

b) Multa administrativa, no percentual de 1,0 % (um por cento) por dia
de atraso, a partir do primeiro dia da data fixada para a entrega do
servigo, até o percentual maximo de 5% (cinco por cento), calculados
sobre o valor atualizado do Contrato;

c) Multa administrativa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total
do contrato, pela sua ndo execucgéo total ou parcial,;

d) Suspenséo temporaria do direito de participar de licitacdo e impe-
dimento de contratar com o Tribunal Regional do Trabalho da 162 Re-
gido, por prazo néao superior a 02 (dois) anos;

e) Declaracéao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminis-
tracdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da pu-
nicdo, ou até que seja promovida a reabilitagcdo perante a propria auto-
ridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e
depois de decorrido o prazo da sancéo aplicada com base no subitem

anterior.

Paragrafo Primeiro — A sancédo de multa podera ser aplicada juntamente
com as de adverténcia, suspensdo temporaria do direito de licitar e
contratar com a Administracdo do CONTRATANTE e declaracéo de ini-

doneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica.

Paradgrafo Segundo — O valor da multa sera descontado dos pagamen-
tos eventualmente devidos & CONTRATADA (art. 87, § 1° da Lei n°
8.666/93).
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Paragrafo Terceiro — Ndo havendo pagamento a ser efetuado, o CON-
TRATANTE oficiara a CONTRATADA para que esta recolha aos cofres da
Unido, no prazo méaximo de 05 (cinco) dias Uteis da data do recebimen-
to da correspondéncia, o valor correspondente a multa aplicada, de-
vendo apresentar-lhe cépia autenticada do respectivo comprovante.
Caso o recolhimento néo seja efetuado, o valor correspondente a mul-

ta aplicada ser& cobrado judicialmente.

Pardgrafo Quarto — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a
CONTRATADA estara sujeita as penalidades tratadas no caput:

a) Pelo atraso na execucao dos servicos, em relagdo ao prazo proposto
e aceito;

b) Pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fi-
sico-Financeiro;

c) Pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado
na execucgao Nos servigcos, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco) dias, ou no pra-
zo estabelecido pela fiscalizag&o, contado da data da rejeicéo;

d) Pelo descumprimento de alguma outra condicao estipulada no edi-

tal, neste contrato e em sua proposta;

Paragrafo Quinto — Cabera ao técnico ou comissdo técnica responsavel
pela fiscalizagcdo propor a aplicacdo das penalidades previstas neste
contrato, através de relatérios circunstanciados e instruidos, quando

possivel, com os documentos ou provas que justifiqguem a proposicéo.

Paragrafo Sexto — A aplicacdo das penalidades referidas neste instru-

mento cabera a autoridade competente do CONTRATANTE.

Paragrafo Sétimo — Se o motivo das penalidades ocorrer por comprova-

do impedimento ou reconhecida forgca maior, devidamente justificado e
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aceito pela Administracdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA ficara

isenta da sancgao prevista.

Paragrafo Oitavo — Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da exe-
cucao do objeto contratual, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar
na execucdo do contrato, comportar-se de modo inidbneo ou cometer
fraude fiscal, ficara impedida de licitar e contratar com a Uniao, Esta-
dos, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciada no SICAF, ou
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inci-
so XIV do art. 4° da Lei n°® 10.520/2002, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e neste contrato,

assim como das demais cominagdes legais.

CLAUSULA DEZESSEIS - DOS DADOS TECNICOS

As diversas fases do empreendimento compreendem e-

xecugao dos servigos de engenharia discriminados em planilha orca-

mentaria (Anexo XX do Edital de Pregéo Presencial n°® 03/2017).

Paragrafo Primeiro — Os servigos serdo executados obedecendo rigoro-
samente as boas técnicas adotadas usualmente na engenharia de
construcgéo civil, bem como em estrita obediéncia as prescri¢cdes e exi-
géncias especificadas no caderno de encargos, projetos e planilha or-
camentaria, e em consonancia com as normas técnicas em vigor, ex-

pedidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

CLAUSULA DEZESSSETE - DA ADMINISTRACAO DA REFORMA E ADAPTA-
CAO

A administragdo dos servigcos sera exercida por um arqui-
teto ou engenheiro civil, que sera o responsavel técnico dos servigos

contratados. Para a perfeita execucdo dos servigcos e para o bom de-
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sempenho de suas funcgbes, devera contar com tantos funcionéarios

quanto forem necessarios.

CLAUSULA DEZOITO - DA RESCISAO
O presente contrato podera ser rescindido, de conformi-
dade com o disposto nos art. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93.

Paragrafo Unico — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo correspondente, as-

segurados o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DEZENOVE - VIGENCIA

O prazo de vigéncia do contrato sera de BlECIMNESes. &
contar da data da sua assinatura.

CLAUSULA VINTE - DA PUBLICACAO

O presente contrato sera publicado em forma de extrato,
no Diario Oficial da Unido, em conformidade com o disposto no paragra-
fo Unico do art. 61 da Lei n°® 8.666/1993.

CLAUSULA VINTE E UM - DO FORO

Fica eleito o foro da Justica Federal, nesta cidade de Sao

Luis, como competente para dirimir qualquer questdo oriunda do pre-
sente contrato, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam as par-
tes o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma, para um soé
efeito, que assinam juntamente com as duas testemunhas abaixo identi-

ficadas, a tudo presentes.
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Sao Luis, de de 2017.

JAMES MAGNO ARAUJO FARIAS
Desembargador Presidente
TRT- 162 REGIAO

) 9.9.0.0.9.0.9.0.0.4
CONTRATADA
Testemunhas:
1- 2 -
ldent. Ident.
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LEGENDA MOBILIARIO

ESTAGCAO DE TRABALHO EM "L" 1,50X1,50 COM TAMPO MARFIM,
BASE MARFIM OU PRETO + GAVETEIRO VOLANTE COM RODIZIO
NA COR MARFIM - QUANT. 13
ARMARIO 0,80X0,47X0,74M, EM MDF 15MM COM 2 PORTAS DE ABRIR NA COR
MARFIM - QUANT. 05
COMPLEMENTO DE MESA EM MEIA LUA EM MDF
NA COR MARFIM - QUANT. 01
@ DIVISORIA DE ESTAGAO DE TRABALHO EM MDF PRETO E VIDRO
OU SOLIDO PRETO- QUANT. 06
@ CADEIRA COM RODIZIOS, ESPALDAR MEDIO, ESTOFADA PRETA

- QUANT. 21
l_

@ CADEIRA COM RODIZIOS, ESPALDAR ALTO, ESTOFADA PRETA - QUANT. 02

(7) CADEIRA PRETA - QUANT. 04

ARMARIO ALTO COM PORTAS, 0,80X0,47X1,64M, COR MARFIM - QUANT. 02
VOLANTE GAVETEIRO COM 3 GAVETAS 0,40X0,47X0,58M, COR
MARFIM - QUANT. 13

POLTRONA ESTOFADA PRETA (LE CORBUSIER OU MIES-BARCELONA)
- QUANT. 04

@ SOFA DE 2 LUGARES ESTOFADA PRETA (LE CORBUSIER OU MIES)
- QUANT. 03

@ TAPETE PELO CURTO BEGE OU CINZA MEDIO / CLARO - QUANT. 01

@ MESA DE CENTRO 0,70X0,50M, EM MDF BRANCO LAQUEADO - QUANT. 01

MESA DE CANTO REDONDA PRETA, DIAMETRO: 40CM - QUANT. 03

@ PRATELEIRAS EM MDF E=30MM, COR MARFIM - QUANT. 04

N

ANALISTAS a i
® OB HO _
0 A =57,38 M? GABINETE
N A =30,12 M2

©)

BAU EM MDF 15MM NA COR MARFIM - QUANT. 02

@ MOVEL BAIXO 3,32X0,50M, EM MDF 15MM, COR MARFIM - QUANT. 01
@ ARMARIO EM MDF 15MM NA COR BRANCA COM PORTAS EM VIDRO
6MM LISO INCOLOR - QUANT. 01
ESTAGAO DE TRABALHO EM "L" 1,50X1,50M COM TAMPO BRANCO,
BASE BRANCA + GAVETEIRO VOLANTE COM RODIZIO NA COR BRANCA - QUANT. 01
PRATELEIRAS EM MDF 2,00X0,30M, E=50MM, BRANCO LAQUEADO, FIXAGAO
EMBUTIDA - QUANT. 02

MESA DE TRABALHO EM MDF 15MM AMADEIRADO, TAMPO EM EXPESSURA
APARENTE DE 50MM COM VIDRO 6MM LISO INCOLOR E GAVETEIRO EM MDF 15MM

AMADEIRADO, COM RODIZIOS - QUANT. 01

E'N

ASSESSORIA
A=14,10 M?

n
IS

.

MESA DE REUNIAO QUADRADA, 1,50X1,50M, EM MDF 15MM, ACAMABENTO -

BRANCO LAQUEADO, COM TAMPO EM VIDRO 8MM TEMPERADO LISO

INCOLOR, COM ADESIVO BRANCO - QUANT. 01 RECEPCAOZ
A=13,97 M

@ PRATELEIRA 1,83X0,30M, EM MDF 50MM AMADEIRADO - QUANT. 01

MOVEL BAIXO 7,00M, EM MDF 15MM BRANCO LAQUEADO - QUANT. 01

CORTINA COM CONTROLE DE LUMINOSIDADE SILHOUETTE -
(CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL)

PAINEL EM MDF 15MM, 4 FOLHAS DE 90X1,70M, DE CORRER, NA COR PRETA

0—c—c—c—lc—c—c—0—040—0—0—0—0—‘ce-0
5
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.
.
.
.
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.
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.
-
.
.
.

@ FRIGOBAR BRASTEMP RETRO 76 LITROS PRETO- BRAOSAV- QUANT. 01

@ ARMARIO 2 PORTAS, EM MDF AMADEIRADO 15MM, EMBUTIDO EM
NICHO, ABERTURA TIPO CLICK - QUANT. 01

@ BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO, COR BRANCA,
LINHA AZALEA, COD.: 91351, CELITE - QUANT. 01

BIOMBO 1,03X1,85M, EM MDF 20MM, COR MARFIM C/RODIZIOS - QUANT. 01 01 PLANTA BAlXA DE LAYOUT

@ PRATELEIRA 1,55X0,40M, EM MDF 50MM, COR MARFIM - QUANT. 01 esc:1/75

@ NICHO 0,36X0,33X0,40M, EM MDF 30MM, COR BRANCO - QUANT. 01

@ PRATELEIRA 0,82X0,40M, EM MDF 50MM, COR BRANCO - QUANT. 01

GELADEIRA 240L BRANCA - QUANT. 01
@ MICROONDAS BRANCO - QUANT. 01

BEBEDOURO BRANCO - QUANT. 01

@ NICHOS 2,00X0,35X0,42M, EM MDF 30MM COR BRANCO - QUANT. 01

REVISOES: ~
(38) CONJUNTO DE PRATELEIRAS 200X050M, EN MDF 50NV, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVICO DE ENGENHARIA
AMADEIRADO - QUANT. 01
APARELHO DE TV DE 42" TIPO ULTRA SLIM FIXADO NA PAREDE - QUANT. 01 N.°: DISCRIMINAQAO: DATA: PROJETO: TIPO: N.° DA FOLHA:
ARMARIO EM MDF 15MM NA COR MARFIM - QUANT. 01 SEDE | GABINETE DES. JAMES MAGNO | REFORMA ARQ

m MESA REDONDA COM TAMPO MARFIM E BASE MARFIM OU PRETA,
DIAMETRO: 1M - QUANT. 01

ASSUNTO:
- - FASE: REVISAO:
CADEIRA EM POLIPROPILENO PRETO - QUANT. 04 AREAS: PLANTA BAIXA DE LAYOUT PE R0O
BAU EM MDF 15MM NA COR MARFIM - QUANT. 02 ITII -
UTIL: 00.000,00 m2 AUTOR: DESENHO: DATA:

ANDREA SALDANHA

PRATELEIRA 0,46X0,40M, EM MDF 50MM, COR BRANCO - QUANT. 01 TOTAL: 122,14 m2 CREA/CAU: A 111327-5 ANDREA SALDANHA ABR/2017
@ &CAI'_:{AFI\:'\TAE_%AG/:"\IF_IIE_{R‘]C; COM 3 GAVETAS 0,40X0,47X0,58M, COR NIKOLE MENDONCA | VERFIGAGAG. .

A 594547 MANOEL RICARDO B. DE JESUS 1/50

FORMATO A3 (420 X 297 mm)
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Tabica (Det. 01)

. Cortineiro (Det. 02)
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(medidas em cm)
esc:1/75
NOTAS / ESPECIFICAGOES: REVISOES: ~
a
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16. REGIAO - SERVICO DE ENGENHARIA
FORRO MODULADO: ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO
g wTuRAL PLACASOEZ 2?::52?NEZ:FETS:E&:X:SC:SSSTO @] LUMINARIA ABALUX 4X20 A06 DE EMBUTIR OU SIMILAR - 29 UNIDADES
43 BRANCO (DIMENS 5X62,50m) REF. o. A0 . . . ° .
M'CROPE(RFURADC AMF OU S'M‘LA'R LUMINARIA DE EMBUTIR LED T01, REDONDA, CORPO EM ALUMINIO E ARO DE N.% DISCRIMINAGAO: DATA: PROJETO: TIPO: N.° DA FOLHA:
ACABAMENTO EM POLICARBONATO NA COR BRANCA, ABALUX OU SIMILAR
S é 030 FORRO EM GESSO ACARTONADO COM TABICA DE 5CM, ACABAMENTO EM - 11 UNIDADES SEDE | GABINETE DES ‘JAMES MAGNO | REFORMA RQ
243 PINTURA LATEX PVA COR BRANCO NEVE E ALTURA A 2,43M DO PISO E 0,30M DA LAJE
LUMINARIA DE EMBUTIR LED T05, QUADRADA, CORPO EM CHAPA DE ACO NA
vV | FORRO EM GESSO ACARTONADO COM TABICA DE 5CM, ACABAMENTO EM COR BRANGA, GOM PLAGA DE LED. ABALUX OU SIMILAR - 01 UNIDADE ASSUNTO
ERAAAANGb00) ggg OB DO P80 £ o Ao SR L ALTURAFACEANDO BASE DA VIGA A LUMINARIA DE EMBUTIR 1 X 50W (LED), REDONDA, CORPO EM ALUMINIO i FASE: REVISAO:
' ' ¢ COM PINTURA ELETROSTATICA - 08 UNIDADES AREAS: PLANTA BAIXA DE FORRO | DETALHES PE ROO
43 FORRO EM GESSO ACARTONADO COM TABICA DE 5CM, ACABAMENTO ;
" EM PINTURA LATEX COR BRANCO NEVE E ALTURA A 2,35M DO PISO E .
6 3 DA LAE © AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU UTIL: 00.000,00 m2 AUTOR: ANDREA SALDANHA DESENHO: ' DATA:
(©) AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU TOTAL: 122,14 m2 CREA/CAU: A 111327-5 ANDREA SALDANHA ABR/2017
INDICAGAO DE TABICA DE 5CM (VER DETALHE 01) NIKOLE MENDONQA VERIFICAGAO: ESCALA:
A 504547 MANOEL RICARDO B. DE JESUS INDICADA

FORMATO A3 (420 X 297 mm)
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-

Forro em gesso acartonado com tabica de 5cm
(ver det. 01 - P-04) e luminaria tipo led

-

Forro de gesso acartonado com tabica de
5cm (ver det.01 - P-04) e luminaria tipo led

Parede com textura e pintura na

cor Acessible Beige

Revestimento em MDF amadeirado

Nogal Sevilha

I

[

.30

65

.35

Forro modulado————

——fqrro modulade———

.63

Forro modulado |

.30

“
——Forrp modulado [/
7

77
Z

.35

@5 T = i
o R 7 g 24
A ANALISTAS ASSESSORIA - 4"': GABINETE
) CORTE A
esc:1/50
Forro em gesso acartonado com tabica de
Sem (ver det.01 - P-04) i Forro em gesso acartonado com tabica de
Forro em gesso acartonado com tabica de Parede com textura e pintura na 5cm (ver det.01 - P-04) e luminaria tipo
Revestimento em MDF amadeirado 5cm (ver det.01 - P-04) e lumindria tipo led cor Acessible Beige led
Forro em gesso acartonado com luminérias tipo led Nogal Sevilha
/
= 1 _Forro modulado 1 / 1 - — — / — [ Forro moduladgy | j -
g 3 2 < 2 H H g
R ECEPCAQ/ ANALISTAS
5 \CORTE B
esc:1/50
NOTAS / ESPECIFICAGOES: REVISOES: -
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVICO DE ENGENHARIA
N.° DISCRIMINAGAO: DATA: PROJETO: TIPO: N.° DA FOLHA:
SEDE | GABINETE DES. JAMES MAGNO | REFORMA ARQ
ASSUNTO: _
ARERS: CORTES "A"E "B" "o | Roo
UTIL: 00.000,00m2 | orop - DESENHO: DATA:
TOTAL: 122,14m2 | oRewcay:  ANDREASALDANHA ANDREA SALDANHA ABRI2017
NIKOLE MENDONGA | VERIFICAGAO: ESCALA:
A 59454-7 MANOEL RICARDO B. DE JESUS INDICADA

FORMATO A3 (420 X 297 mm)




Parede revestida em pastilha

Forro em gesso acartonado com

Revestimento em MDF amadeirado

Nogal Sevilha
Forro de gesso acartonado com

tabica de 5cm (ver det.01 - P-04)

Blink Gold - Decortiles
tabica de 5cm (ver det.01 - P-04)
/
¥ — — Forro modulado —————— —— i( 1 Forro modulado 7
7% (36) 7z g
= / % =
/ be % ¥
%
0| \\\\\ N //
L = @) ANALISTAS COPA ASSESSORIA ™. %
\CORTE C CORTE D
esc:1/50 esc:1/50
Forro em gesso acartonado com tabica
Cortineiro em gesso acartonado (ver det.02 - de 5cm (ver det.01 - P-04) e luminéria tipo led
. P-04) e luminéria tipo led
Parede emassada e pintada ) ) B ] ] .
Forro em gesso acartonado com tabica de na cor branco gelo Projecao da viga Pilar revestido em MDF padréo Pilar revestido em MDF padréo
f 5cm (ver det.01 - P-04) e luminaria tipo led ( amadeirado Nogal Sevilha amadeirado Nogal Sevilha
I 3} 3 ~
o 2 — Forro modulado ————— — Forro modulado ———— fif o 3 3‘ — Forro modulado 8
“ g / N IR : i
~ N - N T—F
EAIRN <
/ \\ § ar) E \ \ o

CORTEE

esc:1/50
NOTAS / ESPECIFICAGOES: REVISOES: .
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVICO DE ENGENHARIA
N.%: D|SCR|M|NACAOI DATA: PROJETO: TIPO: N.° DA FOLHA:

SEDE | GABINETE DES. JAMES MAGNO | REFORMA ARQ

ASSUNTO: -
AREAS CORTES ||C||, "Dll, ||El| E ||Fl| FASEPE REV'RSS%

UTIL:  00.000,00m2 | or: - DESENHO: DATA:
TOTAL: 122,14m2 | oRewcay:  ANDREASALDANHA ANDREA SALDANHA ABRI2017
NIKOLE MENDONGA | VERIFICAGRO: ESCALA

A 594547 MANOEL RICARDO B. DE JESUS INDICADA

FORMATO A3 (420 X 297 mm)



Forro em gesso
acartonado com tabica de
5cm (ver det.01 - P-04)

30

.28

.30

.20

117

.25

®

.54

14

59

.90

.23

Forro em gesso acartonado com tabica de 5¢m (ver det.01 - P-04)

.30

Forro modulado

.33

.35

65

2.75

0%

.70

4L
1.40

AREAS:

UTIL:  00.000,00 m2
TOTAL: 122,14 m2

SEDE | GABINETE DES. JAMES MAGNO | REFORMA

ARQ

ASSUNTO:
WAN = L FASE: REVISAO:
VISTAS "G" E "H PE | ROO
AUTOR: - DESENHO: DATA:
crencay.  ANDREASALDERHA ANDREA SALDANHA ABR/2017
NIKOLE MENDONGA | VERIFICACRO: ESCALA
A 504547 MANOEL RICARDO B. DE JESUS INDICADA

VISTA G : :
esc:1/25
VISTAH
esc:1/25
NOTAS! ESPECIICAGOES: Fevisces TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAQ - SERVICO DE ENGENHARIA
N.%: D|SCR|M|NACAOI DATA: PROJETO: TIPO: N.° DA FOLHA:

07

FORMATO A3 (420 X 297 mm)




03
P-08

1.85

Contrugéo de apoio em alvenaria
para sustentagdo da bancada

.95

e

I N

86

\
K
i

82

.32

M

A7

48

11 11— Bancada em marmore
Bege Bahia

Torneira de mesa para
cozinha 1167.C64, linha
Duna - Deca ou similar

I

Cuba retangular em ago inox

.38

1.35

.50

polido 40x34cm, linha Standard
- Tramontina ou similar

1.85

B1 - BANCADA COPA - PLANTA BAIXA
esc:1/20

10rneira ae mesa para cozinna 11o/.Ub4,
linha Duna - Deca ou similar
Cuba retangular em ago inox polido 40x34cm,
linha Standard - Tramontina ou similar

Pilar

Torneira de mesa ———|
para cozinha
1167.C64, linha Duna
- Deca ou similar

Bancada em marmore

-\ A ‘

Bege Bahia )
o L
Projegdo do apoio —
em alvenaria para
sustentagdo da
bancada

07],
i

.90

B1 - BANCADA COPA - CORTE
esc:1/20

% P Bancada e rodamao em marmore Bege Bahia
C S ottty ol i
L 7
J \
——— Contrugdo de apoio em alvenaria
Pilar para sustentagdo da bancada
B1 - BANCADA COPA - VISTA
esc:1/20
NOTAS / ESPECIFICAGOES: REVISOES: .
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVICO DE ENGENHARIA
Acabamentos de jungéo de granito 3 45° N.%: D|SCR|M|NACAOI DATA: PROJETO: TIPO: N.° DA FOLHA:
SEDE | GABINETE DES. JAMES MAGNO | REFORMA ARQ
ASSUNTO: -
ens DETALHES | BANCADA COPA "o | Roo
UTIL:  00.000,00m2 | or: - DESENHO: DATA:
TOTAL: 122,14m2 | oRewcay:  ANDREASALDANHA ANDREA SALDANHA ABRI2017
NIKOLE MENDONGA | VERFFICACAO: ESCALA
A 594547 MANOEL RICARDO B. DE JESUS INDICADA
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.38

|
—

1

.57 .57

N

LIS

|— Bancada em marmore Bege Bahia
/

|— Torneira de mesa bica alta 1198.C64, linha
Duna - Deca ou similar

—1 Cuba de semi encaixe quadrada L830.17 -

Deca ou similar

Torneira de mesa
bica alta 1198.C64,
linha Duna - Deca ou
similar

Cuba de semi encaixe
quadrada L830.17 -
Deca ou similar

Bancada em marmore
Bege Bahia

Fechamento em
MDF branco

B2 - BANCADA LAVABO - PLANTA BAIXA
esc:1/20

p— . . 2

—
.10 L
-

.10 L 15
A

B

.65

.90

B2 - BANCADA LAVABO - VISTA LATERAL
esc:1/20

com tabica de 5cm

Forro em gesso acartonado ——— " || %

Espelho bisotado 1,14x0,90cm ]

fixado na parede

Torneira de mesa bica alta 1
linha Duna - Deca ou similar

Cuba de semi encaixe quadrada L830.17 - ——F—
Deca ou similar

Fechamento em MDF branco

I

198.064, — — |

Il

LM

_

.32

.54

.90

.10

.15

10

.83

B2 - BANCADA LAVABO - PLANTA BAIXA
esc:1/20

NOTAS / ESPECIFICAGOES:

Acabamentos de jungdo de granito a 45°

REVISOES:

N.°: DISCRIMINAGAO:

DATA:

AREAS:

UTIL:  00.000,00 m2
TOTAL: 122,14 m2

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAQ - SERVICO DE ENGENHARIA

PROJETO: TIPO:
SEDE | GABINETE DES. JAMES MAGNO | REFORMA ARQ
ASSUNTO: -
FASE: REVISAO:
DETALHES | BANCADA LAVABO PE | ROO
AUTOR: - DESENHO: DATA:
creaicau:  ANDREA SALDANHA ANDREA SALDANHA ABRI2017
NIKOLE MENDONGA VERIFICAGAO: ESCALA:
A 59454-7 MANOEL RICARDO B. DE JESUS INDICADA

N.° DA FOLHA:

09
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DIAGRAMA TRIFILAR
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Quadro de distribuigdoembutido - 18 circuitos.
Barramento padrao

Tomada simplesa 300mm do piso acabado.
Tomada simples 1300mm do piso acabado.

Tomada dupla a 1300mm do piso acabado.

Caixa 4x4 alta embutida na alvenaria ou forro p/ com
o circuito das condensadoras de ar condicionado.

Interruptor simples de 1 segao
Interruptor simples de 2 segoes
Interruptor simples de 3 segoes

Conjunto de interruptor simples de uma tecla e tomada.

Caixa 4x4 baixa embutida na alvenaria a
300m do piso acabado

Eletroduto embutido no forro ou parede.
Eletroduto embutido no piso.

Condutor de fase no interior do eletroduto.
Condutor neutro no interior do eletroduto.
Condutor de retorno no interior do eletroduto.
Condutor de protegao no interior do eletroduto.
Eletroduto que sobe.

Eletroduto que desce.

Ponto de luz, florescente no teto. (Detalhes na planta de forro)

Ponto de luz,tipo led embutido no forro/sanca
Ponto de luz, luminaria de embutir 1x23w
Caixa de passagem octogonal com o fundo mével.

Ponto de luz tipo arandela.

Quadro de Cargas

NOTA 03 - SERAQ 2 ELETRODUTOS DE 32mm?, SENDO 1 SECO.
NOTA 04 - SERAO 2 ELETRODUTOS DE 32mm?, SENDO 1 SECO.

Res

GABINETE DES. JAMES MAGNO - SEDE

ASSUNTO:

PROJETO ELETRICO, QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA PROJETO BASICO
R DESENHO. DATA
CLAUDIO SAMPAIO MILTON GAMA MAR/2015
CRER REVISAO, ESCALK
5730D R-0( 1:50

[ ]
< ! i . Circuito Tomadas (W) lluminag&o (W) Ar Condicionado Disjuntor A| Condutor | Carga N
c2 < | : - 100va | 300va | 600va | 18w | 23w |6w led |240000tus |30000btus| 48000btus mm totalw otas
. ! 01 01 |3025A| 40 [FIF2,F3 4500 | "~ i)
> 02 01 |3025A 4.0 [F1,F2,F3 4500 |~ i
2 2o I 03 01 20A | 25 F1_ | 2.490
s < < . o 04 01 20A | 25 F2_ | 2.490
R | 05 01 1925A | 4.0 F3 | 2.900
s < M 06 01 1925A | 4,0 F1_| 2.900
20A | > o 07 04 1020A] 25 F2 | 2.400
o < g 2omm? | 08 04 1920A| 25 F3 | 2.400
on | > o 09 01 04 |34 | 11 20A | 25 F1_| 3.565
A 25mme 10 02 20A | 25 F2_ | 1.200
o °° > 10 1 02 01 04 |08 20A | 25 F3_ | 3.090
2 2o | | 20A 12 03 02 |16 | 01 | 08 20A | 25 F2 | 2.459
c1 < o & I i i o/{\o 2.5mm? s o
EGENOR NOTAS/ ESPECRICAGOES: revsoss TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 16.2 REGIAO - SERVIGO DE ENGENHARIA
NOTA 01 - A PASSAGEM DEVE SER PROXIMO A VIGA, COM UM REBAIXO DE GESSO.
NOTA 02 - SERAO 2 ELETRODUTOS DE 32mm?, SENDO 1 SECO. N DISCRIMINAGAO: DATA: PROJETO: TIPO; N.* DA FOLHA:

0150

FORMATO A2 (594 X 420 mm)
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Vai p/ o shaft

embutido na alvenaria

1 CABEAMENTO ESTRUTURADO
ESC.1:50

Legenda

Caixa 30x30 de embutir com tampa

@ Caixa 4x4 de sobrepor com tampa

Caixa 4x4 de embutir

Eletroduto tipo sealtube de 40mm? langado no shaft

— — — — —  Eletroduto rigido em PVC embutido no piso

Eletroduto rigido em PVC no forro ou parede

—:—:——  Canaleta aparente de 10x10cm, no roda pé.

Tomada com 2 conectores RJ-45

Tomada para TV com conector BNC

5«_‘ Tomada com 1 conector RJ-45
=
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